

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	関連公益法人の場合、再就職の役員の数	備考
奈良県ダム施設健全度調査 (群馬県利根郡みなかみ町藤原字洗ノ沢地内) 令和3年03月18日～令和4年01月14日 地質・土質調査	分任契約職 沼田総合管理所長 小坪洋巳 (群馬県沼田市上原町)	令和3年3月17日	日本工営(株)群馬事務所 (群馬県高崎市栄町)	2010001016851	簡易公募型プロポーザル方式により、求める資格及び技術提案の評価において最も優位である者を特定したものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第4項第一号)	18,194,000	18,150,000	99.8%	—	—
成田用水多古支線漏水復旧工事 (千葉県成田市間倉地内) 令和3年03月10日～令和3年03月30日 土木一式工事	分任契約職 千葉用水総合管理所成田用水事業所長 津曲孝一 (千葉県成田市三里塚)	令和3年3月30日	(株)安藤建設 (千葉県香取郡多古町多古)	3040001061365	水路に漏水が発生し、放置すると、町道及び畑作面陥没による第三者被害が生じる恐れがあり早急に復旧する必要があった。契約業者は、災害時における応急対策に関する協定を機構と締結しており、過去に漏水復旧工事を施行した実績もあるため選定した。(工事請負契約の事務処理要領第5条第4項第三号)	3,982,000	3,795,000	95.3%	—	—
武蔵水路監視制御設備整備工事 (埼玉県行田市大字須加字船川4369 利根導水総合事業所外15箇所) 令和3年03月17日～令和4年05月31日 電気工事	分任契約職 利根導水総合事業所長 安藤昌文 (埼玉県行田市大字須加)	令和3年3月16日	富士通Japan(株) (東京都港区港南)	5010001006767	工事遂行上の条件を満たす当該業者を契約の予定者とし、当該業者以外の者で、本工事に必要な条件を満たし参加意思のある者の有無を確認するため、公募を実施したところ参加の応募者はいなかったため(工事請負契約の事務処理要領第5条第4項第一号)。	65,373,000	65,230,000	99.8%	—	—
相馬機場高揚程1号吐出弁緊急整備 (群馬県高崎市箕郷町東明屋地内 相馬揚水機場) 令和3年02月10日～令和3年07月30日 機械設備工事	分任契約職 群馬用水管理所長 稲木道代 (群馬県前橋市古市町)	令和3年3月15日	(株)スガテック (東京都港区海岸)	1010401079524	相馬機場の高揚程ポンプ(全3台)は、灌漑期は3台、非灌漑期は1台の運転で運用している。2号機は主ポンプに不具合があるため運用を停止し、令和3年3月発注予定で整備工事の入札手続きを進めていた。今回、1号機で機能喪失に繋がる吐出弁故障が発生し、高揚程ポンプは3号機1台での運転を余儀なくされたが、その3号機も吐出弁において1号機の故障と類似する前兆事象が認められることから、用水供給の停止リスクが非常に高い状態に至った。 当該業者は現場条件を熟知しているほか、納入機器に関する情報を保有し、緊急整備を早急に実施できる者であることから、随意契約を締結した。(工事請負契約の事務処理要領第5条第4項第三号)	5,808,000	5,555,000	95.6%	—	—
利根川河口堰事業効果検討業務 (千葉県香取郡東庄町新宿地内) 令和3年03月13日～令和4年03月15日 設計業務	分任契約職 利根下流総合管理所長 仲道貴士 (茨城県稲敷市上之島)	令和3年3月12日	(株)東京建設コンサルタント (東京都豊島区北大塚)	6013301007970	簡易公募型プロポーザル方式により、求める資格及び技術提案の評価において最も優位である者を特定したものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第4項第一号)	33,099,000	33,000,000	99.7%	—	—

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	関連公益法人の場合、再就職の役員の数	備考
前原サイホン漏水補修等作業 (愛知県犬山市大字塔地内) 令和3年02月04日～令和3年05月31日 その他の工事	分任契約職 愛知用水総管理所長 笠井泰孝 (愛知県愛知郡東郷町)	令和3年3月31日	吉永建設工業(株) (愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字平塚)	8180001081279	幹線水路(メイン)地点において試掘調査を実施したところ、幹線水路の継ぎ目からの漏水が確認されたため、早急に対応する必要があった。また現在は非灌漑期であり幹線流量が少ないが、4月以降の灌漑期は流量が増加し、補修工事が出来ない状況となるため、3月末までに補修を完了させる必要があった。「災害等における応急復旧等の業務に関する協定書」を締結している業者に対して対応可能の確認を行ったところ、当該業者が対応可能であったため依頼した。(工事請負契約の事務処理要領第5条第4項第三号)	8,569,000	8,470,000	98.8%	—	—
徳山ダム西谷地区貯水池法面対策工事 (岐阜県揖斐郡揖斐川町開田地内) 令和3年03月30日～令和3年09月25日 法面処理工事	分任契約職 徳山ダム管理所長 森合正人 (岐阜県揖斐郡揖斐川町)	令和3年3月29日	帝国建設(株) (岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方)	8200001016034	一般競争入札から不落随契に移行	11,748,000	11,440,000	97.4%	—	—
布目ダム主管ゲート設備外復旧工事 (奈良県奈良市北野山地内) 令和3年02月22日～令和3年07月15日 機械設備工事	分任契約職 木津川ダム総管理所長 國枝達郎 (三重県名張市下比奈知)	令和3年3月31日	丸島産業(株) (大阪市中央区谷町)	2120001090019	利水バルブ室の浸水により、主管ゲート設備外低水管理用設備の機側操作盤が水没し、ゲート電動操作不可となり、小容量の放流操作に支障を来すなど利水者への影響及び下流河川への影響が懸念される深刻な事態となった。この事態を令和3年度洪水時期までに復旧させるため早急な対応の必要が生じた。契約の相手先は、当該機側操作設備の設計・製作・納入業者であり構造等を熟知していること、工場が近隣(奈良県大和郡山)であり、対応可能であったことから依頼した。(工事請負契約の事務処理要領第5条第4項第三号)	18,238,000	18,150,000	99.5%	—	—
日吉ダム管理用水力発電設備分解整備工事 (京都府南丹市日吉町中神ヶ谷68日吉ダム管理所) 令和3年03月12日～令和4年08月31日 電気工事	分任契約職 日吉ダム管理所長 新井誠輔 (京都府南丹市日吉町)	令和3年3月11日	(株)かんでんエンジニアリング (大阪府大阪市北区中之島)	8120001062598	工事遂行上の条件を満たす当該業者を契約の予定者とし、当該業者以外の者で本工事に必要な条件を満たし参加意思のある者の有無を確認するため公募を実施したところ、参加の応募者はいなかったため(工事請負契約の事務処理要領第5条第4項第一号)。	92,653,000	90,200,000	97.4%	—	—
湖北地区湖岸堤等維持管理工事 R3 (滋賀県東近江市、彦根市、米原市、長浜市地内) 令和3年03月09日～令和5年03月20日 その他の工事	分任契約職 琵琶湖開発総合管理所長 門田光司 (滋賀県大津市堅田)	令和3年3月8日	(有)中原工務店 (滋賀県米原市飯)	3160002007578	一般競争入札から不落随契に移行	79,937,000	77,000,000	96.3%	—	—

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公券）	予定価格	契約金額	落札率	関連公益法人の場合、再就職の役員の数	備考
江川ダム管理用制御処理設備整備工事 (福岡県朝倉市江川1660-67) 令和3年03月12日～令和3年07月15日 電気工事	分任契約職 筑後川上流総合管理所長 杉尾俊治 (福岡県朝倉市江川)	令和3年3月11日	JRCシステムサービス(株) 九州支店 (福岡市博多区網場町4番1号)	8120001072614	工事遂行上の条件を満たす当該業者を契約の予定者とし、当該業者以外の者で本工事に必要な条件を満たし参加意思のある者の有無を確認するため公券を実施したところ、参加の応募者はいなかったため（工事請負契約の事務処理要領第5条第4項第一号）。	5,115,000	5,060,000	98.9%	—	—