

入札状況調書(総合評価落札方式)

- | | | | | |
|----------|--------------------------|---------------|-------------|---|
| 1. 件名 | 大規模地震対策西部幹線水路重広サイホン外改築工事 | 5. 予定価格(税抜) | 377,650,000 | 円 |
| 2. 開札年月日 | 平成23年3月16日 | 6. 予定価格(税込) | 396,532,500 | 円 |
| 3. 開札場所 | 豊川用水総合事業所 | 7. 調査基準価格(税込) | 339,139,500 | 円 |
| 4. 落札者 | あおみ建設(株) | 8. 落札金額(税込) | 243,810,000 | 円 |

業者名	技術点(A)	第1回入札				第1回見積				第2回見積				摘要	備考
		入札価格	価格点(B)	評価値(A)+(B)	低入札	見積価格	価格点(C)	評価値(A)+(C)	低入札	見積価格	価格点(D)	評価値(A)+(D)	低入札		
神野建設(株)	8.4	277,700,000	26.466	34.866											
(株)ノバック	4.2	257,000,000	31.948	36.148											
名工建設(株)	11.2	279,000,000	26.122	37.322											
(株)浅沼組	10.5	229,800,000	39.150	49.650											
東洋建設(株)	5.1	398,000,000	予定価格超過	-											
あおみ建設(株)	16.9	232,200,000	38.514	55.414										落札	低価格入札調査実施 平成23年3月24日落札決定
(株)森組	18.0	272,000,000	27.976	45.976											
東急建設(株)	13.3	330,000,000	12.618	25.918											
真柄建設(株)															

上記入札金額は、入札者(又は契約希望者)が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

技術点(A)の内訳は、別紙技術点評価調書のとおり。

[標準様式例6 - 3]

別紙

技術点評価調書

1 件 名 大規模地震対策西部幹線水路重広サイホン外改築工事

2 開札年月日 平成23年3月16日

3 開札場所 豊川用水総合事業部

業者名	企業の技術力	企業の信頼性・社会性	評価点数 小計 (a)+(b)	技術点 (c) 最高点 10点	簡易な施工計画				技術点合計 (c)+(d)+(e)
	企業の施工実績・配置予定技術者の能力	地域精通度・地域貢献度			施工上配慮すべき事項		安全管理に留意すべき事項		
	評価点数(a)	評価点数(b)			評価点数	技術点(d) 最高点5点	評価点数	技術点(e) 最高点10点	
神野建設(株)	5.0	4.0	9.0	7.5	0.0	0.0	3.0	0.9	8.4
(株)ノバック	2.0	2.0	4.0	3.3	0.0	0.0	3.0	0.9	4.2
名工建設(株)	5.0	2.0	7.0	5.8	9.0	3.8	5.0	1.6	11.2
(株)淺沼組	8.0	2.0	10.0	8.3	3.0	1.3	3.0	0.9	10.5
東洋建設(株)	3.0	2.0	5.0	4.2	0.0	0.0	3.0	0.9	5.1
あおみ建設(株)	10.0	2.0	12.0	10.0	12.0	5.0	6.0	1.9	16.9
(株)森組	9.0	2.0	11.0	9.2	9.0	3.8	16.0	5.0	18.0
東急建設(株)	8.0	3.0	11.0	9.2	3.0	1.3	9.0	2.8	13.3
真柄建設(株)									

技術点の算定は、上記、企業の技術力及び企業の信頼性・社会性の評価項目について評価した結果、それぞれに得られた評価点数の小計((a)+(b))が最も高い者に技術点10点を与え、その他の者は評価結果の値に応じ比例配分して求められる技術点を与えている(小数点以下第2位を四捨五入)。
また、施工上留意すべき事項及び安全管理に留意すべき事項について評価した結果、それぞれに得られた評価点数の最も高い者に技術点5点ずつを与え、その他の者は評価結果の値に応じ比例配分して求められる技術点を与えている(小数点以下第2位を四捨五入)。