

平成23年度発注予定工事

独立行政法人水資源機構
琵琶湖開発総合管理所

独立行政法人水資源機構琵琶湖開発総合管理所に係る平成23年度の工事の発注の見通しを次のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成23年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

【政府調達に関する協定の適用対象】

該当なし

【政府調達に関する協定の適用対象外】

- 1 - 1 工事名：琵琶湖総管佐波江地区植生基盤造成工事
 - 1) 工事場所：滋賀県近江八幡市佐波江町地先
 - 2) 工期：約5ヶ月
 - 3) 工事概要：植生帯基盤造成工 1式
 - 4) 発注予定時期：第2四半期
 - 5) 工事種別：土木一式工事
- 1 - 2 工事名：琵琶湖総管安治排水機場整備工事
 - 1) 工事場所：滋賀県野洲市安治地先
 - 2) 工期：約7ヶ月
 - 3) 工事概要：ポンプ設備整備 1式
 - 4) 発注予定時期：第2四半期
 - 5) 工事種別：機械設備工事
- 1 - 3 工事名：琵琶湖総管津田江給水機場整備工事
 - 1) 工事場所：滋賀県草津市下寺町地先
 - 2) 工期：約7ヶ月
 - 3) 工事概要：ポンプ設備整備 1式
 - 4) 発注予定時期：第3四半期
 - 5) 工事種別：機械設備工事
- 1 - 4 工事名：琵琶湖総管法竜川水門設備外整備工事
 - 1) 工事場所：滋賀県草津市下寺町地先
 - 2) 工期：約7ヶ月
 - 3) 工事概要：水門設備整備 1式
 - 4) 発注予定時期：第2四半期
 - 5) 工事種別：機械設備工事
- 1 - 5 工事名：琵琶湖総管自動電話交換設備工事
 - 1) 工事場所：滋賀県大津市堅田他
 - 2) 工期：約6ヶ月
 - 3) 工事概要：自動電話交換設備整備 1式
 - 4) 発注予定時期：第3四半期
 - 5) 工事種別：電気工事
- 1 - 6 工事名：琵琶湖総管雄琴沖水質観測設備工事
 - 1) 工事場所：滋賀県大津市雄琴沖 雄琴沖総合自動観測所
 - 2) 工期：約6ヶ月
 - 3) 工事概要：水質観測設備整備 1式
 - 4) 発注予定時期：第3四半期
 - 5) 工事種別：電気工事
- 1 - 7 工事名：琵琶湖総管機場雨量水位観測設備工事
 - 1) 工事場所：滋賀県東近江市栗見出在家町地先他
 - 2) 工期：約6ヶ月
 - 3) 工事概要：水位観測設備整備 1式
 - 4) 発注予定時期：第3四半期
 - 5) 工事種別：電気工事

- 1 - 8 工事名：琵琶湖総管津田江閘門CCTV設備工事
 1) 工事場所：滋賀県草津市下寺町地先
 2) 工期：約6ヶ月
 3) 工事概要：CCTV設備整備 1式
 4) 発注予定時期：第3四半期
 5) 工事種別：電気工事
- 1 - 9 工事名：琵琶湖総管赤野井港・粟津航路維持浚渫他工事
 1) 工事場所：滋賀県守山市赤野井町地先他
 2) 工期：約5ヶ月
 3) 工事概要：浚渫工、樋門堆砂除去工 1式
 4) 発注予定時期：第2四半期
 5) 工事種別：しゅんせつ工事
- 1 - 10 工事名：琵琶湖総管吉川港・出在家舟溜航路維持浚渫他工事
 1) 工事場所：滋賀県野洲市吉川地先他
 2) 工期：約6ヶ月
 3) 工事概要：浚渫工、樋門堆砂除去工 1式
 4) 発注予定時期：第2四半期
 5) 工事種別：しゅんせつ工事
- 1 - 11 工事名：琵琶湖総管塩津港・早崎揚陸施設航路維持浚渫他工事
 1) 工事場所：滋賀県長浜市西浅井町地先他
 2) 工期：約5ヶ月
 3) 工事概要：浚渫工、樋門堆砂除去工 1式
 4) 発注予定時期：第2四半期
 5) 工事種別：しゅんせつ工事
- 1 - 12 工事名：琵琶湖総管針江大川舟溜・新堀舟溜・堀川揚陸施設
 航路維持浚渫他工事
 1) 工事場所：滋賀県高島市新旭町針江地先他
 2) 工期：約5ヶ月
 3) 工事概要：浚渫工、樋門堆砂除去工 1式
 4) 発注予定時期：第1四半期
 5) 工事種別：しゅんせつ工事
- 1 - 13 工事名：琵琶湖総管堀川水門外塗装工事
 1) 工事場所：滋賀県高島市安曇川町地先
 2) 工期：約7ヶ月
 3) 工事概要：水門塗替塗装 1式
 4) 発注予定時期：第2四半期
 5) 工事種別：塗装工事
- 1 - 14 工事名：琵琶湖総管湖北地区湖岸堤等維持管理工事
 1) 工事場所：滋賀県長浜市相撲町地先他
 2) 工期：約10ヶ月
 3) 工事概要：除草，堤脚水路清掃，樹木管理その他 1式
 4) 発注予定時期：第1四半期
 5) 工事種別：その他の工事
- 1 - 15 工事名：琵琶湖総管湖西地区湖岸堤等維持管理工事
 1) 工事場所：滋賀県高島市新旭町地先他
 2) 工期：約10ヶ月
 3) 工事概要：除草，堤脚水路清掃，樹木管理その他 1式
 4) 発注予定時期：第1四半期
 5) 工事種別：その他の工事
- 1 - 16 工事名：琵琶湖総管湖南地区湖岸堤等維持管理工事
 1) 工事場所：滋賀県草津市下物町地先他
 2) 工期：約10ヶ月
 3) 工事概要：除草，堤脚水路清掃，樹木管理その他 1式
 4) 発注予定時期：第1四半期
 5) 工事種別：その他の工事
- 1 - 17 工事名：琵琶湖総管野洲川地区樹木保全工事
 1) 工事場所：滋賀県野洲市安治地内他
 2) 工期：約11ヶ月
 3) 工事概要：除草、樹木管理 1式
 4) 発注予定時期：第1四半期
 5) 工事種別：その他の工事

- 1 - 18 工事名：琵琶湖総管菖蒲地区植栽維持管理工事
1) 工事場所：滋賀県野洲市吉川地内
2) 工期：約12ヶ月
3) 工事概要：植物園・芝生維持管理 1式
4) 発注予定時期：第1四半期
5) 工事種別：その他の工事

2. 公募型指名競争入札

該当なし

3. 通常指名競争入札

- 3 - 1 工事名：吉川第4樋門導流堤設置工事
1) 工事場所：滋賀県野洲市吉川地先
2) 工期：約6ヶ月
3) 工事概要：導流堤設置工 1式
4) 発注予定時期：第2四半期
5) 工事種別：土木一式工事
- 3 - 2 工事名：青井川樋門堆砂除去他工事
1) 工事場所：滋賀県高島市安曇川町地先
2) 工期：約8ヶ月
3) 工事概要：堆砂除去、漂砂防止堤撤去 1式
4) 発注予定時期：第2四半期
5) 工事種別：土木一式工事
- 3 - 3 工事名：栗見新田地区ヨシ植栽工事
1) 工事場所：滋賀県東近江市栗見新田町地先
2) 工期：約5ヶ月
3) 工事概要：ヨシ植栽工 1式
4) 発注予定時期：第2四半期
5) 工事種別：土木一式工事
- 3 - 4 工事名：安治須原地区ヨシ植栽対策工事
1) 工事場所：滋賀県野洲市安治地先
2) 工期：約5ヶ月
3) 工事概要：ヨシ植栽工 1式
4) 発注予定時期：第2四半期
5) 工事種別：土木一式工事
- 3 - 5 工事名：樋門等補修工事
1) 工事場所：滋賀県守山市洲本町地先他
2) 工期：約5ヶ月
3) 工事概要：樋門等のクラック補修 1式
4) 発注予定時期：第3四半期
5) 工事種別：土木一式工事
- 3 - 6 工事名：湖北地区浚渫土搬出工事
1) 工事場所：滋賀県東近江市栗見出在家町地内他
2) 工期：約3ヶ月
3) 工事概要：浚渫土搬出 1式
4) 発注予定時期：第2四半期
5) 工事種別：土木一式工事
- 3 - 7 工事名：湖西地区浚渫土搬出工事
1) 工事場所：滋賀県高島市安曇川町地内他
2) 工期：約4ヶ月
3) 工事概要：浚渫土搬出 1式
4) 発注予定時期：第3四半期
5) 工事種別：土木一式工事
- 3 - 8 工事名：湖南地区浚渫土搬出工事
1) 工事場所：滋賀県草津市下笠町地先
2) 工期：約3ヶ月
3) 工事概要：浚渫土搬出 1式
4) 発注予定時期：第3四半期
5) 工事種別：土木一式工事

- 3 - 9 工事名：総合管理所外照明設備整備工事
 - 1) 工事場所：滋賀県大津市堅田 琵琶湖開発総合管理所外
 - 2) 工期：約7ヶ月
 - 3) 工事概要：照明設備整備 1式
 - 4) 発注予定時期：第2四半期
 - 5) 工事種別：建築一式工事

- 3 - 10 工事名：湖南管理所改修工事
 - 1) 工事場所：滋賀県草津市下物町 湖南管理所
 - 2) 工期：約4ヶ月
 - 3) 工事概要：トイレ配管改修 1式
 - 4) 発注予定時期：第1四半期
 - 5) 工事種別：建築一式工事

- 3 - 11 工事名：朝日が丘寮屋根改修工事
 - 1) 工事場所：滋賀県大津市朝日が丘
 - 2) 工期：約4ヶ月
 - 3) 工事概要：屋根改修 1式
 - 4) 発注予定時期：第3四半期
 - 5) 工事種別：建築一式工事

4. 随意契約

該当なし

| |
|---|
| 問合せ先 琵琶湖開発総合管理所 管理課 電話番号 077-574-0680 |
|---|