

随意契約結果及び契約内容

業務の名称	早明浦ダム再生事業上流仮締切設備工事に係る設計業務
業務概要	<p>設計範囲</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 上流仮締切設備 扉体 1 門分、戸当り金物 3 門分、浮力対策工兼戸当り 3 門分、緊定金物 3 門分、鋼製台座 3 門分、付属設備 1 式、堤体不陸計測 3 門分 ・ 予備ゲート開閉装置鋼製床版 3 門分 ・ ダム管理設備 貯水池主水位計保護管 2 本、貯水池量水板 1 式 <p>業務内容</p> <p>現地踏査、詳細事項の設計、設計計算、設計図、数量計算、施工計画立案、特記仕様書(案)作成、全体工事費の算出、照査、報告書作成</p>
契約職の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	<p>独立行政法人水資源機構契約職 副理事長 日置 秀彦</p> <p>埼玉県さいたま市中央区新都心 1 1 番地 2 (ラント・アクセス・タワー内)</p>
契約年月日	令和 4 年 5 月 3 0 日
契約業者者名	日立・IHI 特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	大阪府大阪市住之江区南港北 1 丁目 7 番 8 9 号 (代表者)
契約金額	2 8, 4 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
予定価格	2 8, 5 4 5, 0 0 0 円 (税込み)
随意契約によることとした理由	<p>本件は、早明浦ダム再生事業における放流設備の増設にあたり、堤体の削孔等工事を可能とする上流仮締切設備工事である。上流仮締切設備工事は、工事制限水位を設けずダム運用に支障を与えること無く、大深度潜水作業や水中部の堤体上流面の不陸状態に応じた水密性を確保するなど仕様の前提となる条件が不確定な仮設構造物の工事である。このため、発注者によって最適な仕様を設定できない工事であり、施工者自らでなければ設計できない高度な独自技術、経験を設計段階から反映し、仕様の前提となる条件を確定することが可能となる、技術提案・交渉方式（設計交渉・施工タイプ）を適用し、事業目的達成のために最も提案能力が高いと認められた日立・IHI 特定建設工事共同企業体を優先交渉権者として選定したものである。</p> <p>本業務は、上流仮締切設備工事に先だって事業課題を含めた仮設・設備設計を実施する業務であり最も提案能力が高い日立・IHI 特定建設工事共同企業体が業務の履行が可能な唯一の者である。よって、独立行政法人水資源機構業務方法書第 13 条第 1 項の規定に基づき上記業者と随意契約を行う。</p>
業務場所	高知県土佐郡土佐町田井地内
業者区分	土木関係建設コンサルタント業務
履行期間（自）	令和 4 年 5 月 3 1 日
履行期間（至）	令和 5 年 1 月 1 0 日
備考	