

令和 8 年 10 月 22 日

独立行政法人水資源機構分任契約職
荒川ダム総合管理所長 山中 充治

質問書の回答について

1 件名：浦山ダム操作室外照明取替工事

2 質問内容と回答

番号	質問	回答
1	仕様書 3 工事内容 アスベスト対策は、どこまで想定された行程でしょうか。	本業務は既設照明設備の LED 化を行うものであり、天井材等の加工を必要とする器具の設置は想定しておりません。このため、アスベスト含有建材の撤去・加工を伴う作業は予定しておらず、事前調査を含むアスベスト対策についても業務範囲としては想定しておりません。 なお、施工条件の変更等によりアスベストへの対応が必要となった場合は、別途協議するものとします。
2	仕様書 3 工事内容 照明機器等の資機材・撤去品の仮置き場などは室内外ではございますでしょうか。	室内については、施工場所である操作室内に約 3.5m×7.0m 程度のスペースがあり、工事当日に使用する資材を置くことが可能です。なお、入口ドアの寸法は高さ約 2.1m、幅約 1.4m です。 また、資材の大きさや搬入計画に応じて、庁舎脇や駐車場脇等の屋外スペースを仮置き場所として利用することも可能です。事前または事後に資機材や撤去品を仮置きする必要がある場合は、事前にご相談ください。
3	仕様書 2 工期 照明器具ですが、半導体部品の供給不足や規制変更により蛍光灯の製造・輸出入禁止に伴う LED 製品へ	本業務は年度内での完了を前提としております。工期は令和 9 年 3 月 15 日までとしておりますが、必要に応じて変更契約により年度内の範囲で工期を延長することは可能です。 なお、やむを得ない事由により履行期限内での完了が困難となった場合は、その取扱いについて別途協議するものとします。

	の需要集中と、それによる工場生産の逼迫のために納期に間に合わない恐れがあり、工期延伸に伴い別途協議をして頂けますでしょうか。	
4	仕様書 3 工事内容 作業禁止になる日時は、ございますか。	現時点で作業を禁止する予定の日程はございません。作業日は平日を予定しております。具体的な作業日程については、契約締結後に調整させていただきます。 なお、施工場所はダム操作室であるため、台風や豪雨等の接近により施設管理上支障が生じるおそれがある場合には、作業を延期していただくことがあります。
5	仕様書 3 工事内容 作業員用の駐車場やトイレの利用の有無について	駐車場については、ダム見学者用駐車場（約 90 台収容）をご利用いただけます。 トイレについては、一般開放している浦山ダム資料館内のトイレまたは管理所庁舎内のトイレをご利用いただけます。