
1）導流堤撤去
○別添図に示す範囲の部材の撤去。
○水中ワイヤーソーによる施工を想定。
○コンクリート殻を積台船で約1km先の船着場で陸揚げするまでを見積対象とする。

(1)　導流堤撤去　施工日数 （1式当り）
種別・名称 規格 単位 数量

導流堤撤去 日

(2)　導流堤撤去　施工歩掛 （1式当り）
工種・名称 規格 単位 数量 単価 備考

労務費 式 1
必要な職種① 人
必要な職種② 人
… 人

機械経費 式 1
必要な船舶類の損料 労務費、損料、燃料込み
必要な資機材の損料 損料、燃料等込み
…

材料費 式 1
必要な材料、消耗品費
…

諸雑費 ○○等の費用 ％ ○○費に対する割合

2）導流堤復旧
○新設鋼管のクレーン台船による据付と水中アンカーによる定着、新設鋼製架台のクレーン台船による据付
　までを見積対象とする。
○新設鋼管及び新設鋼製架台の資材費は見積に含めない。
○水中アンカーによる定着に関して、水中アンカーの材料費（アンカーボルト及び接着剤）は見積対象とする。

(1)　導流堤復旧　施工日数 （1式当り）
種別・名称 規格 単位 数量

導流堤復旧 日

(2)　導流堤復旧　施工歩掛 （1式当り）
工種・名称 規格 単位 数量 単価 備考

労務費 式 1
必要な職種① 人
必要な職種② 人
… 人

機械経費 式 1
必要な船舶類の損料 労務費、損料、燃料込み
必要な資機材の損料 損料、燃料等込み
…

材料費 式 1
水中アンカーの材料費 アンカーボルト、接着剤
その他必要な材料、消耗品費

…
諸雑費 ○○等の費用 ％ ○○費に対する割合

※ グレー着色セルを記入して下さい。なお、別記様式は標準的な書式を提示するものであり、提出頂く見積の書式は任意です。

別記様式１

備考
不稼働日を考慮した日数（不稼働率1.77）

備考
不稼働日を考慮した日数（不稼働率1.77）


