

1) 利根川26km局舎

- 計測機器類(各種計測機器、ソーラーパネル等)の一時撤去・再設置、及び各種防食(鋼材塗装、被覆防食、陽極取付)は、本見積の対象外とする。ただし、支柱の撤去・新設に係る作業は本見積に含む。
- 既設の防波管の移設に係る作業は、本見積に含む。
- 潜水に係る機械経費は潜水土船のみ計上し、その他機材は諸雑費に含む。

(1) 新局舎製作 施工日数 (1局舎当り)

種別・名称	規格	単位	数量	備考
新局舎製作		日		不稼働日を考慮した日数

(2) 旧局舎撤去

(2)-1 旧局舎撤去 歩掛 (1局舎当り)

工種・名称	規格	単位	数量	備考
労務費		式	1	
土木一般世話役		人		
とび工		人		
溶接工		人		
普通作業員		人		
潜水土		人		
潜水連絡員		人		
機械経費		式	1	
引船運転	〇〇ps	日		労務費、損料、燃料
クレーン付台船運転	〇〇t吊	日		労務費、損料、燃料
資材積み台船	〇t積	日		損料
潜水土船	〇〇ps	日		
諸雑費		%		〇〇費に対する割合

(2)-2 旧局舎撤去 施工日数 (1局舎当り)

種別・名称	規格	単位	数量	備考
旧局舎撤去		日		施工実日数

(3) 新局舎据付

(3)-1 新局舎据付 歩掛 (1局舎当り)

工種・名称	規格	単位	数量	備考
労務費		式	1	
土木一般世話役		人		
とび工		人		
溶接工		人		
普通作業員		人		
潜水土		人		
潜水連絡員		人		
電工		人		
機械経費		式	1	
引船運転	〇〇ps	日		労務費、損料、燃料
クレーン付台船運転	〇〇t吊	日		労務費、損料、燃料
資材積み台船	〇t積	日		損料
電気溶接機運転	〇〇式、〇〇A	日		損料
発動発電機運転	〇kVA	日		損料、燃料
潜水土船	〇〇ps	日		
諸雑費		%		〇〇費に対する割合

(3)-2 新局舎据付 施工日数 (1局舎当り)

種別・名称	規格	単位	数量	備考
新局舎据付		日		施工実日数

(4) 仮設足場設置撤去

(4)-1 仮設足場設置撤去 歩掛

(1局舎当り)

工種・名称	規格	単位	数量	備考
労務費		式	1	
土木一般世話役		人		
とび工		人		
溶接工		人		
普通作業員		人		
機械経費		式	1	
引船運転	〇〇ps	日		労務費、損料、燃料
資材積み台船	〇t積	日		損料
電気溶接機運転	〇〇式、〇〇A	日		損料
発動発電機運転	〇kVA	日		損料、燃料
諸雑費	仮設材損料等	%		〇〇費に対する割合

(4)-2 仮設足場設置撤去 施工日数

(1局舎当り)

種別・名称	規格	単位	数量	備考
仮設足場設置撤去		日		施工実日数

(5) 汚濁水拡散防止フェンス設置撤去

(5)-1 汚濁水拡散防止フェンス設置撤去 歩掛

(1局舎当り)

種別・名称	規格	単位	数量	備考
機械経費				
引船運転	〇〇ps	日		労務費、損料、燃料
クレーン付台船運転	〇〇t吊	日		労務費、損料、燃料
資材積み台船運転	〇t積	日		損料
諸雑費		式		

※ 水色着色セルに記入のこと

2) 黒部川26km局舎

○計測機器類(各種計測機器、ソーラーパネル等)の一時撤去・再設置、及び各種防食(鋼材塗装、被覆防食、陽極取付)は、本見積の対象外とする。ただし、支柱の移設に係る作業は本見積に含む。

(1) 新局舎製作 施工日数 (1局舎当り)

種別・名称	規格	単位	数量	備考
新局舎製作		日		不稼働日を考慮した日数

(2) 旧局舎撤去

(2)-1 旧局舎撤去 歩掛 (1局舎当り)

工種・名称	規格	単位	数量	備考
労務費		式	1	
土木一般世話役		人		
とび工		人		
溶接工		人		
普通作業員		人		
機械経費		式	1	
ラフテレーンクレーン	〇〇t吊	日		労務費、損料、燃料
諸雑費		%		〇〇費に対する割合

(2)-2 旧局舎撤去 施工日数 (1局舎当り)

種別・名称	規格	単位	数量	備考
旧局舎撤去		日		施工実日数

(3) 新局舎据付

(3)-1 新局舎据付 歩掛 (1局舎当り)

工種・名称	規格	単位	数量	備考
労務費		式	1	
土木一般世話役		人		
とび工		人		
溶接工		人		
普通作業員		人		
機械経費		式	1	
ラフテレーンクレーン	〇〇t吊	日		労務費、損料、燃料
電気溶接機運転	〇〇式、〇〇A	日		損料
発動発電機運転	〇kVA	日		損料、燃料
諸雑費		%		〇〇費に対する割合

(3)-2 新局舎据付 施工日数 (1局舎当り)

種別・名称	規格	単位	数量	備考
新局舎据付		日		施工実日数

※ 水色着色セルに記入のこと