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設計計画

現地踏査

基本事項の決定

　　（1）既設設備の設計条件の整理

　　（2）既存状態に対する改修内容の整理

　　（2)　各設備の検討および最適案の選定
　　　　　（※次項で別途詳細工数を明示）

設計計算等

設計図の作成

仕様書（案）の作成

材料計算

概算工事費の算出

照査

報告書作成

合計

　基本事項の決定「（2)各設備の検討および最適案の選定」の詳細工数 （人）
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1) 監視操作制御設備の制御および構成の検討

2) 計測設備システム構成の検討

3) 電源設備の整備検討（西部揚水機場を除く）

4) 電源供給の検討

5) 補機設備の検討（満水系統）

6) 監視カメラシステムの検討

業務の検討および設計に要する履行期間　　◯◯日間

西部揚水機場

西部揚水機場

東部第１揚水機場

東部第１揚水機場

東部第２揚水機場 相馬揚水機場

東部第２揚水機場 相馬揚水機場

十文字第１揚水機場 十文字第２揚水機場

十文字第１揚水機場 十文字第２揚水機場

合計

合計


