
歩掛参考見積募集要領 

 

次のとおり歩掛参考見積を募集します。 

 

令和8年3月17日 

 

独立行政法人水資源機構 

                               渡良瀬川ダム総合管理所長 

一ノ瀬 泰彦 

  

１．目的 

本件は、思川開発事業で予定している工事の積算の参考とするため、下記のとおり見積を募

集するものです。 

 

２．参考見積書提出の資格 

（１）水資源機構における令和7・8年度一般競争（指名競争）参加資格業者の認定を受けているこ

ととします。 

（２）営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。 

（３）水資源機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成6年5月31日付け6経

契第 443 号）に基づき、利根川水系及び荒川水系関連区域において指名停止を受けていないこ

ととします。 

 

３．参考見積書の提出等 

（１）参考見積書は作業項目毎に必要な作業員、資機材の人数等を記載して提出してください。  

なお、参考見積書の様式は問いませんが、別紙－１にある見積参考様式を参考にしてくださ

い。 

（２）提出期間 

令和 8年 4月 10 日（金）から令和 8年 4月 24 日（金）までにご提出ください。 

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日を除く平日 9 時～17 時までにお願いします。 

（３）提出先 

宛先 ：独立行政法人水資源機構 渡良瀬川ダム総合管理所 所長 一ノ瀬 泰彦 宛 

提出先：【担当】総務課 町田 

〒376－0303 群馬県みどり市東町座間 564－6 

ＴＥＬ 0277－97－2131  ＦＡＸ 0277－97－3300 

E-Mail  jwa_watarase@water.go.jp 

（４）提出方法 

参考見積書は、上記（３）の担当者へ郵送又は FAX（いずれも社印があること）による提

出を原則としますが、在宅勤務等の実施により上述の提出方法が困難な場合は、メール（PDF

等）による提出も可能です。 

なお、参考見積書を FAX 又はメールにより提出される場合は発信後、必ず、上記（３）の

担当者に電話にてご連絡ください。また、メールにより提出される場合で社印がないものに

ついては、後日郵送又は FAX で社印を押印した書面を提出していただく場合があります。 

 

 

 



４．参考見積内容 

（１）工事条件等 

本参考見積りは、別紙－１に示す作業を実施するための標準的な歩掛かり及び材料費  

とします。 

（２）作業員の職種と定義 

国土交通省が公表している「令和 7 年度公共工事設計労務単価」における「技術者の

職種区分定義」によるものとします。 

 

５．募集要領に対する質問 

この募集要領に対する質問がある場合は、次のとおり書面（様式は自由）により提出ください。 

（１）提出期間：令和 8年 3月 26 日（木）から令和 8年 4月 3 日（金）までにご提出ください。

持参する場合は、上記期間の 9時から 17 時までにお願いします。 

（２）提 出 先：２．（３）と同じです。 

（３）提出方法：２．（４）と同じです。 

 

６．質問に対する回答 

（１）閲覧期間：令和 8年 4月 9 日(木) から令和 8年 4月 23 日(木) まで 

（２）閲覧方法：ホームページに掲載します。 

 

７．参考見積書作成及び提出に要する費用 

恐れ入りますが、参考見積提出者のご負担とさせていただきます。 
  

８．問い合わせ 

ご提出いただいた参考見積書の内容について、こちらより問い合わせをさせて頂くことがあ

ります。 

 

－以 上－ 



別紙－１ 

 

見積仕様書 

 

 

1. 作業概要 

以下項目の施工歩掛及び材料費について聴取するものです。 

・階段（ＦＲＰ）製作・据付 

 

2. 施工・見積条件 

・施工箇所まで搬入車両の立入可 

・詳細規格は、別紙－２のとおり 

  ・見積もり有効期限は、R9.3.31 とします。 

・据付時の作業員移動用仮設階段も考慮してください 

・施工箇所 栃木県鹿沼市上南摩地先 

 

 

3. 見積対象範囲等 

・今回の見積対象は以下の通りとします。 

① 製作（製作に必要な経費・工場管理費等含む） 

② 運搬 

③ 据付 

④ あと片付け 

 ・労務費、機械損料、材料費を見積り対象とします。 

 

 

  



階段（ＦＲＰ）製作 1 式あたり

名　　　称 単位 数量 単価 金額

●○ 人

▲△ 人

材料

●●経費 式

工場管理費等 式

計 0

仮設階段設置・撤去 1 式あたり

名　　　称 単位 数量 単価 金額

●○ 人

▲△ 人

計 0

運搬 1 式あたり

名　　　称 単位 数量 単価 金額

●○ 人

▲△ 人

計 0

階段（ＦＲＰ）据付 1 式あたり

名　　　称 単位 数量 単価 金額

●○ 人

▲△ 人

材料

●○クレーン ●ｔ

諸雑費 式 (まるめ)

計 0

規　　格 摘　　　　　要

規　　格 摘　　　　　要

規　　格 摘　　　　　要

規　　格 摘　　　　　要

 

4. 見積参考様式 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記様式は参考ですので、適宜追加削除をしてください。 
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踊場A

数量：1

踊場B

数量：6

踊場C

数量：6
製品重量：約90kg 製品重量：約160kg 製品重量：約160kg



数量：12
階段A

数量：1
階段B

製品重量：約120kg 製品重量：約160kg



FRP踊り場

階段AL3055SW

STEP-1 FRP踊り場施工時

長尺足場板（下段）

長尺足場板（下段）

長尺足場板

コ－ナ－ステップ

NDCS05+05

隙間隠し板（NDSK09+06）

伸縮ブラケット（ﾌﾘ-)

TWL1000F

伸縮ブラケット（ﾌﾘ-)

TW500

NDN5+NDN5（S）

ベロ付+ベロ無

アップロック式布板

NDN5+NDN524

【参考】

0960560
長方形

0960560
長方形
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長尺足場板（下段）
伸縮ブラケット（ﾌﾘ-)

TWL1000F

伸縮ブラケット（ﾌﾘ-)

TWL1000F

伸縮ブラケット（ﾌﾘ-)

TWL1000F（TWLC付き）

伸縮ブラケットﾌﾘ-

TWL500F（TWLC付き）

単管手摺　2.0M

単管手摺柱　1.5M

支柱　NDP04N

アップロック式布板

NDN5+524

伸縮プラケットフリ－

TWL1000F（TWLC付き）

支柱NDP18N

単管手摺柱　1.5M

単管手摺柱　1.5M

単管手摺柱　1.5M

ツナギ材　NDT12

ツナギ材　NDT15

【参考】

0960560
長方形



FRP階段施工工程
項目 備考 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

足場組立 266.4掛m2 4日

墨出し 1日

踊り場設置 13基 5日

足場組み換え 2日

階段設置 13基 3日

階段仕上げ 1日

足場解体返却 3日

25tR/C 17日

【参考】


