別紙　参考様式
・ポンプ設備等設計業務
(組合せ１(対象施設：野毛平加圧機場、多古加圧機場、芝山加圧機場、高田加圧機場))
　　（１）検討業務計画
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	現地踏査
	１式
	
	
	
	
	
	

	資料収集、整理
	１式
	
	
	
	
	
	

	業務方針の立案
	１式
	
	
	
	
	
	

	業務計画書作成
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（２）基本事項の決定
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	揚水ポンプ設備の主要仕様
	１式
	
	
	
	
	
	

	ポンプの計画実揚程、全揚程、回転速度
	１式
	
	
	
	
	
	

	主ポンプ、主ポンプ駆動設備、速度制御装置の仕様
	１式
	
	
	
	
	
	

	系統機器設備の方式、容量、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	電源設備の容量、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	監視操作制御方式
	１式
	
	
	
	
	
	

	付属設備の仕様、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	機側操作盤の仕様、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	天井クレーンの整備項目の整理
	１式
	
	
	
	
	
	

	コスト縮減等の整理
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（３）設計計算等
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	設計条件等の設定
	１式
	
	
	
	
	
	

	設計計算
(水撃作用計算含む)
	１式
	
	
	
	
	
	

	各部応力計算
	１式
	
	
	
	
	
	

	各部の材質、部材の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	各部の寸法の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	使用機器の諸元、仕様の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	機器配置の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	


	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


（４）施工計画の策定
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	全体計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	施行方法
	１式
	
	
	
	
	
	

	仮設計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	輸送計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	環境保全計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	安全対策
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（５）設計図の作成

	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	位置図
	１式
	
	
	
	
	
	

	全体平面図
	１式
	
	
	
	
	
	

	全体横断図
	１式
	
	
	
	
	
	

	全体配置図
	１式
	
	
	
	
	
	

	部分配置図
	１式
	
	
	
	
	
	

	ポンプ組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	ポンプ詳細図
	１式
	
	
	
	
	
	

	駆動装置組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	系統機器組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	付属機器組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	操作制御設備図
	１式
	
	
	
	
	
	

	電気配線図
	１式
	
	
	
	
	
	

	仮設計画図
	１式
	
	
	
	
	
	

	仮設詳細図
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


(６）仕様書(案)の作成
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	仕様書(案)の作成
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


 (７）材料計算
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	材料計算
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


(８）概算工事費の算出
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	概算工事費の算出
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（９）照査
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	照査
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（１０）報告書作成
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	報告書作成
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


・ポンプ設備等設計業務
(組合せ２(対象施設：多古加圧機場、高田加圧機場))
　　　（１）検討業務計画
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	現地踏査
	１式
	
	
	
	
	
	

	資料収集、整理
	１式
	
	
	
	
	
	

	業務方針の立案
	１式
	
	
	
	
	
	

	業務計画書作成
	1式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（２）基本事項の決定
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	揚水ポンプ設備の主要仕様
	１式
	
	
	
	
	
	

	ポンプの計画実揚程、全揚程、回転速度
	１式
	
	
	
	
	
	

	主ポンプ、主ポンプ駆動設備、速度制御装置の仕様
	１式
	
	
	
	
	
	

	系統機器設備の方式、容量、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	電源設備の容量、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	監視操作制御方式
	１式
	
	
	
	
	
	

	付属設備の仕様、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	機側操作盤の仕様、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	天井クレーンの整備項目の整理
	１式
	
	
	
	
	
	

	コスト縮減等の整理
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（３）設計計算等
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	設計条件等の設定
	１式
	
	
	
	
	
	

	設計計算
(水撃作用計算含む)
	１式
	
	
	
	
	
	

	各部応力計算
	１式
	
	
	
	
	
	

	各部の材質、部材の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	各部の寸法の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	使用機器の諸元、仕様の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	機器配置の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


（４）施工計画の策定
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	全体計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	施行方法
	１式
	
	
	
	
	
	

	仮設計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	輸送計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	環境保全計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	安全対策
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（５）設計図の作成

	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	位置図
	１式
	
	
	
	
	
	

	全体平面図
	１式
	
	
	
	
	
	

	全体横断図
	１式
	
	
	
	
	
	

	全体配置図
	１式
	
	
	
	
	
	

	部分配置図
	１式
	
	
	
	
	
	

	ポンプ組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	ポンプ詳細図
	１式
	
	
	
	
	
	

	駆動装置組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	系統機器組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	付属機器組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	操作制御設備図
	１式
	
	
	
	
	
	

	電気配線図
	１式
	
	
	
	
	
	

	仮設計画図
	１式
	
	
	
	
	
	

	仮設詳細図
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


(６）仕様書(案)の作成
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	仕様書(案)の作成
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


 (７）材料計算
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	材料計算
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


(８）概算工事費の算出
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	概算工事費の算出
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（９）照査

	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	照査
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（１０）報告書作成

	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	報告書作成
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


・ポンプ設備等設計業務
(組合せ３(対象施設：野毛平加圧機場、芝山加圧機場))
　　　（１）検討業務計画
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	現地踏査
	１式
	
	
	
	
	
	

	資料収集、整理
	１式
	
	
	
	
	
	

	業務方針の立案
	１式
	
	
	
	
	
	

	業務計画書作成
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（２）基本事項の決定
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	揚水ポンプ設備の主要仕様
	１式
	
	
	
	
	
	

	ポンプの計画実揚程、全揚程、回転速度
	１式
	
	
	
	
	
	

	主ポンプ、主ポンプ駆動設備、速度制御装置の仕様
	１式
	
	
	
	
	
	

	系統機器設備の方式、容量、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	電源設備の容量、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	監視操作制御方式
	１式
	
	
	
	
	
	

	付属設備の仕様、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	機側操作盤の仕様、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	コスト縮減等の整理
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（３）設計計算等
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	設計条件等の設定
	１式
	
	
	
	
	
	

	設計計算
(水撃作用計算含む)
	１式
	
	
	
	
	
	

	各部応力計算
	１式
	
	
	
	
	
	

	各部の材質、部材の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	各部の寸法の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	使用機器の諸元、仕様の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	機器配置の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


（４）施工計画の策定
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	全体計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	施行方法
	１式
	
	
	
	
	
	

	仮設計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	輸送計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	環境保全計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	安全対策
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（５）設計図の作成

	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	位置図
	１式
	
	
	
	
	
	

	全体平面図
	１式
	
	
	
	
	
	

	全体横断図
	１式
	
	
	
	
	
	

	全体配置図
	１式
	
	
	
	
	
	

	部分配置図
	１式
	
	
	
	
	
	

	ポンプ組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	ポンプ詳細図
	１式
	
	
	
	
	
	

	駆動装置組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	系統機器組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	付属機器組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	操作制御設備図
	１式
	
	
	
	
	
	

	電気配線図
	１式
	
	
	
	
	
	

	仮設計画図
	１式
	
	
	
	
	
	

	仮設詳細図
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


(６）仕様書(案)の作成
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	仕様書(案)の作成
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


 (７）材料計算
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	材料計算
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


(８）概算工事費の算出
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	概算工事費の算出
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（９）照査

	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	照査
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（１０）報告書作成

	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	報告書作成
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


・ポンプ設備等設計業務
(組合せ４(対象施設：野毛平加圧機場))
　　　（１）検討業務計画
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	現地踏査
	１式
	
	
	
	
	
	

	資料収集、整理
	１式
	
	
	
	
	
	

	業務方針の立案
	１式
	
	
	
	
	
	

	業務計画書作成
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（２）基本事項の決定
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	揚水ポンプ設備の主要仕様
	１式
	
	
	
	
	
	

	ポンプの計画実揚程、全揚程、回転速度
	１式
	
	
	
	
	
	

	主ポンプ、主ポンプ駆動設備、速度制御装置の仕様
	１式
	
	
	
	
	
	

	系統機器設備の方式、容量、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	電源設備の容量、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	監視操作制御方式
	１式
	
	
	
	
	
	

	付属設備の仕様、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	機側操作盤の仕様、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	コスト縮減等の整理
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（３）設計計算等
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	設計条件等の設定
	１式
	
	
	
	
	
	

	設計計算
(水撃作用計算含む)
	１式
	
	
	
	
	
	

	各部応力計算
	１式
	
	
	
	
	
	

	各部の材質、部材の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	各部の寸法の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	使用機器の諸元、仕様の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	機器配置の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


（４）施工計画の策定
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	全体計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	施行方法
	１式
	
	
	
	
	
	

	仮設計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	輸送計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	環境保全計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	安全対策
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（５）設計図の作成

	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	位置図
	１式
	
	
	
	
	
	

	全体平面図
	１式
	
	
	
	
	
	

	全体横断図
	１式
	
	
	
	
	
	

	全体配置図
	１式
	
	
	
	
	
	

	部分配置図
	１式
	
	
	
	
	
	

	ポンプ組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	ポンプ詳細図
	１式
	
	
	
	
	
	

	駆動装置組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	系統機器組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	付属機器組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	操作制御設備図
	１式
	
	
	
	
	
	

	電気配線図
	１式
	
	
	
	
	
	

	仮設計画図
	１式
	
	
	
	
	
	

	仮設詳細図
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


(６）仕様書(案)の作成
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	仕様書(案)の作成
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


 (７）材料計算
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	材料計算
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


(８）概算工事費の算出
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	概算工事費の算出
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（９）照査

	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	照査
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（１０）報告書作成

	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	報告書作成
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


・ポンプ設備等設計業務
(組合せ４(対象施設：多古加圧機場))
　　　（１）検討業務計画
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	現地踏査
	１式
	
	
	
	
	
	

	資料収集、整理
	１式
	
	
	
	
	
	

	業務方針の立案
	１式
	
	
	
	
	
	

	業務計画書作成
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（２）基本事項の決定
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	揚水ポンプ設備の主要仕様
	１式
	
	
	
	
	
	

	ポンプの計画実揚程、全揚程、回転速度
	１式
	
	
	
	
	
	

	主ポンプ、主ポンプ駆動設備、速度制御装置の仕様
	１式
	
	
	
	
	
	

	系統機器設備の方式、容量、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	電源設備の容量、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	監視操作制御方式
	１式
	
	
	
	
	
	

	付属設備の仕様、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	機側操作盤の仕様、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	コスト縮減等の整理
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（３）設計計算等
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	設計条件等の設定
	１式
	
	
	
	
	
	

	設計計算
(水撃作用計算含む)
	１式
	
	
	
	
	
	

	各部応力計算
	１式
	
	
	
	
	
	

	各部の材質、部材の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	各部の寸法の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	使用機器の諸元、仕様の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	機器配置の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


（４）施工計画の策定
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	全体計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	施行方法
	１式
	
	
	
	
	
	

	仮設計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	輸送計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	環境保全計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	安全対策
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（５）設計図の作成

	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	位置図
	１式
	
	
	
	
	
	

	全体平面図
	１式
	
	
	
	
	
	

	全体横断図
	１式
	
	
	
	
	
	

	全体配置図
	１式
	
	
	
	
	
	

	部分配置図
	１式
	
	
	
	
	
	

	ポンプ組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	ポンプ詳細図
	１式
	
	
	
	
	
	

	駆動装置組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	系統機器組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	付属機器組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	操作制御設備図
	１式
	
	
	
	
	
	

	電気配線図
	１式
	
	
	
	
	
	

	仮設計画図
	１式
	
	
	
	
	
	

	仮設詳細図
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


(６）仕様書(案)の作成
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	仕様書(案)の作成
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


 (７）材料計算
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	材料計算
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


(８）概算工事費の算出
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	概算工事費の算出
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（９）照査

	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	照査
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（１０）報告書作成

	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	報告書作成
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


・ポンプ設備外設計業務
(組合せ４(対象施設：芝山加圧機場))
　　　（１）検討業務計画
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	現地踏査
	１式
	
	
	
	
	
	

	資料収集、整理
	１式
	
	
	
	
	
	

	業務方針の立案
	１式
	
	
	
	
	
	

	業務計画書作成
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（２）基本事項の決定
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	揚水ポンプ設備の主要仕様
	１式
	
	
	
	
	
	

	ポンプの計画実揚程、全揚程、回転速度
	１式
	
	
	
	
	
	

	主ポンプ、主ポンプ駆動設備、速度制御装置の仕様
	１式
	
	
	
	
	
	

	系統機器設備の方式、容量、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	電源設備の容量、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	監視操作制御方式
	１式
	
	
	
	
	
	

	付属設備の仕様、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	機側操作盤の仕様、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	コスト縮減等の整理
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（３）設計計算等
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	設計条件等の設定
	１式
	
	
	
	
	
	

	設計計算
(水撃作用計算含む)
	１式
	
	
	
	
	
	

	各部応力計算
	１式
	
	
	
	
	
	

	各部の材質、部材の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	各部の寸法の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	使用機器の諸元、仕様の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	機器配置の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


（４）施工計画の策定
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	全体計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	施行方法
	１式
	
	
	
	
	
	

	仮設計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	輸送計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	環境保全計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	安全対策
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（５）設計図の作成

	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	位置図
	１式
	
	
	
	
	
	

	全体平面図
	１式
	
	
	
	
	
	

	全体横断図
	１式
	
	
	
	
	
	

	全体配置図
	１式
	
	
	
	
	
	

	部分配置図
	１式
	
	
	
	
	
	

	ポンプ組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	ポンプ詳細図
	１式
	
	
	
	
	
	

	駆動装置組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	系統機器組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	付属機器組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	操作制御設備図
	１式
	
	
	
	
	
	

	電気配線図
	１式
	
	
	
	
	
	

	仮設計画図
	１式
	
	
	
	
	
	

	仮設詳細図
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


(６）仕様書(案)の作成
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	仕様書(案)の作成
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


 (７）材料計算
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	材料計算
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


(８）概算工事費の算出
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	概算工事費の算出
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（９）照査

	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	照査
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（１０）報告書作成

	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	報告書作成
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


・ポンプ設備外設計業務
(組合せ４(対象施設：高田加圧機場))
　　　（１）検討業務計画
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	現地踏査
	１式
	
	
	
	
	
	

	資料収集、整理
	１式
	
	
	
	
	
	

	業務方針の立案
	１式
	
	
	
	
	
	

	業務計画書作成
	1式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（２）基本事項の決定
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	揚水ポンプ設備の主要仕様
	１式
	
	
	
	
	
	

	ポンプの計画実揚程、全揚程、回転速度
	１式
	
	
	
	
	
	

	主ポンプ、主ポンプ駆動設備、速度制御装置の仕様
	１式
	
	
	
	
	
	

	系統機器設備の方式、容量、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	電源設備の容量、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	監視操作制御方式
	１式
	
	
	
	
	
	

	付属設備の仕様、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	機側操作盤の仕様、配置
	１式
	
	
	
	
	
	

	天井クレーンの整備項目の整理
	１式
	
	
	
	
	
	

	コスト縮減等の整理
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（３）設計計算等
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	設計条件等の設定
	１式
	
	
	
	
	
	

	設計計算
(水撃作用計算含む)
	１式
	
	
	
	
	
	

	各部応力計算
	１式
	
	
	
	
	
	

	各部の材質、部材の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	各部の寸法の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	使用機器の諸元、仕様の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	機器配置の検討決定
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


（４）施工計画の策定
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	全体計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	施行方法
	１式
	
	
	
	
	
	

	仮設計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	輸送計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	環境保全計画
	１式
	
	
	
	
	
	

	安全対策
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（５）設計図の作成

	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	位置図
	１式
	
	
	
	
	
	

	全体平面図
	１式
	
	
	
	
	
	

	全体横断図
	１式
	
	
	
	
	
	

	全体配置図
	１式
	
	
	
	
	
	

	部分配置図
	１式
	
	
	
	
	
	

	ポンプ組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	ポンプ詳細図
	１式
	
	
	
	
	
	

	駆動装置組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	系統機器組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	付属機器組立図
	１式
	
	
	
	
	
	

	操作制御設備図
	１式
	
	
	
	
	
	

	電気配線図
	１式
	
	
	
	
	
	

	仮設計画図
	１式
	
	
	
	
	
	

	仮設詳細図
	１式
	
	
	
	
	
	

	合計
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


(６）仕様書(案)の作成
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	仕様書(案)の作成
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


 (７）材料計算
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	材料計算
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


(８）概算工事費の算出
	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	概算工事費の算出
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（９）照査

	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	照査
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


　　（１０）報告書作成

	区　　分
	単位
	歩掛り（人）

	
	
	技師長
	主任技師
	技師Ａ
	技師Ｂ
	技師Ｃ
	技術員

	報告書作成
	１式
	
	
	
	
	
	

	上記業務に必要な期間
	１式
	日間


・その他（特記事項等があれば記載願います。）
	


1

