

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募)	予定価格	契約金額	落札率	関連公益法人の場合、再就職の役員の数	備考
分布型流出予測システム応急復旧業務 (埼玉県さいたま市桜区大字神田936番地) 令和2年06月30日～令和2年08月14日 設計業務	分任契約職 総合技術センター所長 高橋陽一 (埼玉県さいたま市桜区)	令和2年7月30日	(株)日水コン東京支所 (東京都新宿区西新宿)	3011101015783	水資源機構が構築し運用している分布型流出予測システムが、最近数時間にわたって突然予測更新がされなくなる事象が頻発しており、ダム防災操作の検討に支障を来す状況となっている。既に洪水期に入ったダムもあり、いつ何時大きな降雨が発生するとも限らないので、速やかにシステムが安定して稼働できる状態に復する必要がある。 当業者は、「分布型流出予測システム構築」、「分布型流出予測システム改良等検討業務」の納入業者であり、当該分布型流出予測システムに精通し、本業務を速やか、かつ万全に実施させることができることから随意契約を締結するものである。(工事請負契約事務処理要領第5条第4項第三号)	4,576,000	4,400,000	96.2%	—	
取水口付近堆砂対策検討業務 (埼玉県児玉郡神川町大字矢納地内他) 令和2年07月16日～令和3年12月28日 設計業務	分任契約職 下久保ダム管理所長 田野弘明 (埼玉県児玉郡神川町)	令和2年7月15日	(一財)水源地環境センター (東京都千代田区麹町)	7010005002901	簡易公募型プロポーザル方式により、求める資格及び技術提案の評価において最も優位である者を特定したものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第4項第一号)	15,433,000	15,400,000	99.8%	—	
霞ヶ浦揚水機場ポンプ設備整備工事 (茨城県かすみがうら市牛渡359 霞ヶ浦揚水機場) 令和2年07月16日～令和3年06月30日 電気工事	分任契約職 霞ヶ浦用水管理所長 舟橋弘師 (茨城県かすみがうら市牛渡)	令和2年7月30日	あきら(株) (茨城県土浦市千束町)	2010601042545	工事遂行上の条件を満たす当業者を契約の予定者とし、当業者以外の者で本工事に必要な条件を満たし参加意思のある者の有無を確認するため公募を実施したところ、参加の応募者はいなかったため(工事請負契約の事務処理要領第5条第4項第一号)。	173,624,000	165,000,000	95.0%	—	
霞ヶ浦用水監視制御設備整備工事 (茨城県かすみがうら市牛渡359 霞ヶ浦用水管理所) 令和2年08月01日～令和4年03月25日 機械設備工事	分任契約職 霞ヶ浦用水管理所長 舟橋弘師 (茨城県かすみがうら市牛渡)	令和2年7月31日	あきら(株) (茨城県土浦市千束町)	2010601042545	工事遂行上の条件を満たす当業者を契約の予定者とし、当業者以外の者で本工事に必要な条件を満たし参加意思のある者の有無を確認するため公募を実施したところ、参加の応募者はいなかったため(工事請負契約の事務処理要領第5条第4項第一号)。	121,660,000	118,800,000	97.6%	—	
長者屋敷無線中継所燃料庫設置工事 (岐阜県加茂郡八百津町久田見字長者屋敷地内) 令和2年07月21日～令和2年12月17日 電気工事	分任契約職 中部支社長 田中久二 (愛知県名古屋市中区三の丸)	令和2年7月20日	(株)アクアテルス (愛知県名古屋市中区市場木町)	2030001010423	一般競争入札～不落随契へ移行	6,952,000	6,930,000	99.7%	—	
徳山ダム磯谷地区斜面応急対策工事 (岐阜県揖斐郡揖斐川町徳山地内) 令和2年04月16日～令和2年10月31日 法面処理工事	分任契約職 徳山ダム管理所長 森合正人 (岐阜県揖斐郡揖斐川町)	令和2年7月3日	帝国建設(株) (岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方)	8200001016034	令和2年4月14日、徳山ダム磯谷地区の貯水池湖岸斜面の崩落が確認された。そのまま放置すると、風雨や波浪により斜面の浸食が進み崩落が拡大し、近傍の第三者施設(徳山雨量局(国交省所有)、国道417号線)に損傷を与えるだけでなく、徳山雨量局が損傷した場合には、雨量の情報が入手できなくなり、徳山ダムの防災操作に重大な支障を生じるおそれがあるため緊急の対策を行う必要がある。当業者は、徳山ダム管理所の維持管理工事を受注しているほか、近年、徳山ダムで実施した法面对策工事等も受注しており、徳山ダム周辺状況や地形、地質等の特性を熟知していることから随意契約を締結するものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第4項第三号)	13,376,000	13,090,000	97.9%	—	

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募)	予定価格	契約金額	落札率	関連公益法人の場合、再就職の役員の数	備考
調整池揚水機場3号ポンプ設備整備工事 (香川県三豊市山本町神田地内 調整池揚水機場) 令和2年07月29日～令和3年02月19日 機械設備工事	分任契約職 香川用水管理所長 河合久志 (香川県仲多度郡琴平町)	令和2年7月28日	三共エンジニアリング(株) (愛媛県四国中央市中之庄町)	1500001014303	一般競争入札～不落随契へ移行	10,648,000	10,615,000	99.7%	—	
香川用水調整池水質調査業務 (香川県三豊市山本町神田地内) 令和2年05月21日～令和2年07月29日 水質調査	分任契約職 香川用水管理所長 河合久志 (香川県仲多度郡琴平町)	令和2年7月9日	(一社)香川県薬剤師会 (香川県高松市亀岡町)	6470005001263	令和2年5月13日に発生した高瀬支線漏水により、西部浄水場への送水を調整池からの送水に切替を実施した後、西部浄水場からの給水エリア内で水道水の異臭が発生した。当機構の調整池の水質が原因として疑われるため、緊急に水質調査が必要となった。契約の相手方の選定にあたっては、採水箇所から1時間程度に位置する業者(未登録業者を含む)に対して聞き取りを行った結果、早急な対応が可能と回答のあった当該業者と随意契約を締結するものである。(工事請負契約事務処理要領第5条第4項第三号)	2,233,000	1,939,546	86.9%	—	
山口調整池緊急放流ゲート流量計修理 (福岡県筑紫野市大字山口49-5) 令和2年06月05日～令和2年10月31日 機械設備工事	分任契約職 福岡導水事業所長 羽田野義勝 (福岡県久留米市高野)	令和2年7月6日	西田鉄工(株)福岡営業所 (福岡県福岡市博多区比恵町)	6330001012889	令和2年6月4日に実施した山口調整池河川放流設備のうち緊急放流主ゲートにおいて流量計の故障を発見した。流量計の故障により河川放流量が把握出来ないことは、施設管理上、支障が発生するため、緊急的に故障の原因調査・復旧を実施するものである。 本設備の製作・納入者は平成13年10月に廃業しているが、当該業者は納入者と図面売買契約を結んでいること。また、令和元年度には本設備の整備を実施しており、速やかな作業着手等が可能であるため、当該業者と随意契約を締結するものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第4項第三号)	3,014,000	2,992,000	99.3%	—	