

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募)	予定価格	契約金額	落札率	関連公益法人の場合、再就職の役員の数	備考
堤体観測及び流量観測業務 (岐阜県下呂市金山町卯野原地内外) 令和4年12月09日～令和7年02月20日 測量	分任契約職 岩屋ダム管理所長 齊藤達也 (岐阜県下呂市金山町卯野原)	令和4年12月8日	(株)MSS (愛知県名古屋市中川区八剣町)	9180001060686	一般競争入札～不落随契に移行	18,546,000	17,600,000	94.9%	-	-
長良導水取水口部堆積土砂撤去工事 (三重県桑名市長島町西外面地内) 令和4年12月10日～令和5年06月30日 しゅんせつ工事	分任契約職 木曾川用水総合管理所長 齊藤一俊 (愛知県稲沢市祖父江町馬飼寺東)	令和4年12月9日	霞興業(有) (三重県桑名市長島町白鷄)	1190002017502	一般競争入札～不落随契に移行	11,451,000	11,440,000	99.9%	-	-
高山ダム構内配線外改修工事 (京都府相楽郡南山城村田山字ツルギ43 高山ダム管理所) 令和4年12月06日～令和5年03月10日 電気工事	分任契約職 木津川ダム総合管理所長 國枝達郎 (三重県名張市下比奈知)	令和4年12月5日	宝電設工業(株) (大阪府岸和田市尾生町)	2120101037019	一般競争入札～不落随契に移行	6,369,000	6,325,000	99.3%	-	-
筑後川局事務所改修等工事 (福岡県久留米市東町42-21) 令和4年12月29日～令和5年03月31日 建築一式工事	分任契約職 筑後川局長 平山 周作 (福岡県久留米市東町)	令和4年12月28日	星光ビル管理(株) (福岡県福岡市博多区博多駅前)	8120001077456	本工事は、筑後川局の増床にあたり、現在入居している日本生命久留米駅前ビル4階の間取り変更に伴う間仕切り等の改修及び6階の一部を追加賃借し、間仕切り等の改修を行うものである。施工にあたっては、入居の際に日本生命保険相互会社と交わした賃貸借契約書第12条第2項において、原状変更工事については日本生命保険相互会社より施工会社の指定が出来る旨定められていることから、同契約書に定める原状変更に関する規則により、乙(独立行政法人水資源機構)が行う原状変更工事については甲(日本生命保険相互会社)の指定業者にて施行することができるとされている。 日本生命久留米駅前ビルの維持管理については上記業者が日本生命保険相互会社より指定を受けており、原状変更工事施工についても指定を受けているところである。 以上の理由から上記業者が本工事を施工できる唯一の業者であることから、上記業者と随意契約を行うものである。 (工事請負契約の事務処理要領第5条第4項第1号)	9,801,000	9,210,190	94.0%	-	-