

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約職等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募)	予定価格	契約金額	落札率	関連公益法人の場合、再就職の役員の数	備考
長時間アンサンブル降雨予測を活用したダム操作実装検討業務 (埼玉県さいたま市桜区大字神田936番地) 令和5年12月09日～令和6年03月15日 設計業務	分任契約職 総合技術センター所長 染谷健司 (埼玉県さいたま市桜区)	令和5年12月8日	(株)ニュージェック (東京都江東区亀戸)	2120001086883	簡易公募型プロポーザル方式により、求める資格及び技術提案の評価において最も優位である者を特定したものである(工事請負契約の事務処理要領第5条第4項第一号)。	24,827,000	24,816,000	100.0%	-	-
海上加圧機場直流電源設備工事 (千葉県旭市岩井2119-5 海上加圧機場) 令和5年12月20日～令和6年05月15日 電気工事	分任契約職 千葉用水総合管理所長 小栗幸樹 (千葉県八千代市村上)	令和5年12月19日	(株)ジーエス・ユアファイナルディングス (千葉県千葉市中央区村田町)	4010801012255	一般競争入札～不落随契に移行	9,614,000	9,570,000	99.5%	-	-
十文字揚水機場建屋外補修工事 (群馬県高崎市箕郷町富岡宇天台825-3外) 令和5年12月28日～令和6年04月25日 建築一式工事	分任契約職 群馬用水管理所長 土田百合子 (群馬県前橋市古市町)	令和5年12月27日	(株)ミヤマグッドホーム (群馬県前橋市鳥羽町)	5070001003222	指名競争入札～不落随契に移行	25,652,000	24,750,000	96.5%	-	-
利根川河口堰外ゲート設備整備工事 (千葉県香取郡東庄町新宿地内外) 令和5年12月02日～令和7年06月30日 機械設備工事	分任契約職 利根下流総合管理所長 小島幸康 (茨城県稲敷市上之島)	令和5年12月1日	佐藤鉄工(株) (富山県中新川郡立山町鉢木)	3230001006466	工事遂行上の条件を満たす当該業者を契約の予定者とし、当該業者以外の者で本工事に必要な条件を満たし参加意思のある者の有無を確認するため公募を実施したところ参加の応募者はいなかったため(工事請負契約の事務処理要領第5条第4項第一号)。	103,004,000	102,850,000	99.9%	-	-
牟呂松原頭首工管理用制御処理設備整備工事 (愛知県新城市一級田字西浦7-2 豊川用水総合事業部 新城支所) 令和5年12月13日～令和7年06月30日 電気工事	分任契約職 豊川用水総合事業部長 安藤昌文 (愛知県豊橋市今橋町)	令和5年12月12日	日本無線(株) (愛知県名古屋市中区丸の内)	3012401012867	工事遂行上の条件を満たす当該業者を契約の予定者とし、当該業者以外の者で本工事に必要な条件を満たし参加意思のある者の有無を確認するため公募を実施したところ参加の応募者はいなかったため(工事請負契約の事務処理要領第5条第4項第一号)。	55,616,000	55,000,000	98.9%	-	-
兼用橋梁及び水門橋梁における橋梁修繕設計 (滋賀県大津市京町四丁目1-1) 令和5年12月20日～令和6年03月20日 設計業務	分任契約職 琵琶湖開発総合管理所長 田野弘明 (滋賀県大津市堅田)	令和5年12月19日	滋賀県 (滋賀県大津市京町)	7000020250007	平成31年2月1日付で締結された「湖岸堤・管理用道路及び管理用道路の管理に関する協定書」に基づく受委託契約であるため。(工事請負契約の事務処理要領第5条第4項第一号)	3,107,500	3,107,500	100.0%	-	-
筑後川下流用水三瀧揚水機場屋上防水改修工事 (福岡県久留米市三瀧町西牟田地内) 令和5年12月19日～令和6年03月27日 建築一式工事	分任契約職 筑後川下流用水事業所長 島田晃成 (福岡県久留米市安武町)	令和5年12月18日	(有)佐々木工務店 (福岡県久留米市六ツ門町)	6290002049076	一般競争入札～不落随契に移行	11,803,000	11,660,000	98.8%	-	-
筑後川下流用水施設整備工事 (福岡県久留米市安武町武島地内外) 令和5年12月19日～令和6年03月07日 土木一式工事	分任契約職 筑後川下流用水事業所長 島田晃成 (福岡県久留米市安武町)	令和5年12月18日	岩村建設(株) (福岡県久留米市安武町安武本)	7290001048417	一般競争入札～不落随契に移行	13,046,000	12,650,000	97.0%	-	-