

入札状況調書(総合評価落札方式)

1. 件名 付替県道粟沢進入路上流工区工事  
 2. 開札年月日 平成22年3月4日  
 3. 開札場所 思川開発建設所  
 4. 落札者 神谷・機械經常建設共同企業体

5. 予定価格(税抜) 127,150,000 円  
 6. 予定価格(税込) 133,507,500 円  
 7. 調査基準価格(税込) 111,699,000 円  
 8. 落札金額(税込) 103,950,000 円

業者名	技術点(A)	第1回入札				第1回見積				第2回見積				摘要	備考
		入札価格	価格点(B)	評価値(A)+(B)	低入札	見積価格	価格点(C)	評価値(A)+(C)	低入札	見積価格	価格点(D)	評価値(A)+(D)	低入札		
神谷・機械經常建設共同企業体	13.5	99,000,000	22.139	35.639										落札	低入札価格調査実施、平成22年3月9日落札決定
(株)野澤實業	14.6	128,000,000	予定価格超過	-											
相良建設(株)	13.2	113,500,000	10.735	23.935											
(株)星野建設	10.1	109,120,000	14.180	24.280											
(株)斉藤組	14.7	136,000,000	予定価格超過	-											
山本建設(株)	12.4	120,000,000	5.623	18.023											
佐藤工業(株)	11.0	128,000,000	予定価格超過	-											
(有)松本工務店	12.3	126,000,000	0.904	13.204											
(株)浜屋組	14.7	126,000,000	0.904	15.604											
(株)富泉興業	16.0	104,000,000	18.207	34.207											
(株)近藤組	7.5	170,000,000	予定価格超過	-											

入札状況調書(総合評価落札方式)

- |          |                 |               |               |
|----------|-----------------|---------------|---------------|
| 1. 件名    | 付替県道粟沢進入路上流工区工事 | 5. 予定価格(税抜)   | 127,150,000 円 |
| 2. 開札年月日 | 平成22年3月4日       | 6. 予定価格(税込)   | 133,507,500 円 |
| 3. 開札場所  | 思川開発建設所         | 7. 調査基準価格(税込) | 111,699,000 円 |
| 4. 落札者   | 神谷・機械経常建設共同企業体  | 8. 落札金額(税込)   | 103,950,000 円 |

業者名	技術点(A)	第1回入札				第1回見積				第2回見積				摘要	備考
		入札価格	価格点(B)	評価値(A)+(B)	低入札	見積価格	価格点(C)	評価値(A)+(C)	低入札	見積価格	価格点(D)	評価値(A)+(D)	低入札		
(株)戸室組	8.6	111,000,000	12.702	21.302											
斉藤建設(株)	12.4	116,500,000	8.376	20.776											
松本建設(株)	12.3	134,560,000	予定価格超過	-											
磯部建設(株)	16.2	111,500,000	12.308	28.508											
東武建設(株)	20.0	108,900,000	14.353	34.353											
(株)猪瀬	9.3	115,000,000	9.556	18.856											
アズマ原総業(株)	9.0	106,300,000	16.398	25.398											

上記入札金額は、入札者(又は契約希望者)が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。