

入札状況調書(総合評価落札方式)

- | | | | |
|----------|-------------|---------------|---------------|
| 1. 件名 | 付替県道粟沢進入路工事 | 5. 予定価格(税抜) | 103,890,000 円 |
| 2. 開札年月日 | 平成22年3月17日 | 6. 予定価格(税込) | 109,084,500 円 |
| 3. 開札場所 | 思川開発建設所 | 7. 調査基準価格(税込) | 91,056,000 円 |
| 4. 落札者 | (株)富泉興業 | 8. 落札金額(税込) | 82,950,000 円 |

業者名	技術点(A)	第1回入札				第1回見積				第2回見積				摘要	備考
		入札価格	価格点(B)	評価値(A)+(B)	低入札	見積価格	価格点(C)	評価値(A)+(C)	低入札	見積価格	価格点(D)	評価値(A)+(D)	低入札		
神谷・機械経常建設共同企業体	10.2	92,900,000	10.578	20.778											
(株)野澤實業	16.6	98,000,000	5.669	22.269											
相良建設(株)	15.3	99,000,000	4.707	20.007											
(株)星野建設	9.1	辞退	-	-											
山本建設(株)	17.4	107,000,000	予定価格超過	-											
(株)浜屋組	16.1	89,400,000	13.947	30.047											
(株)富泉興業	20.0	79,000,000	23.958	43.958									落札	低入札価格調査実施、平成22年3月25日落札決定	
(株)戸室組	9.8	118,000,000	予定価格超過	-											
斉藤建設(株)	16.1	111,000,000	予定価格超過	-											
松本建設(株)	13.9	93,840,000	9.674	23.574											
磯部建設(株)	16.7	88,600,000	14.717	31.417											

入札状況調書(総合評価落札方式)

- | | | | |
|----------|-------------|---------------|---------------|
| 1. 件名 | 付替県道粟沢進入路工事 | 5. 予定価格(税抜) | 103,890,000 円 |
| 2. 開札年月日 | 平成22年3月17日 | 6. 予定価格(税込) | 109,084,500 円 |
| 3. 開札場所 | 思川開発建設所 | 7. 調査基準価格(税込) | 91,056,000 円 |
| 4. 落札者 | (株)富泉興業 | 8. 落札金額(税込) | 82,950,000 円 |

業者名	技術点(A)	第1回入札				第1回見積				第2回見積				摘要	備考
		入札価格	価格点(B)	評価値(A)+(B)	低入札	見積価格	価格点(C)	評価値(A)+(C)	低入札	見積価格	価格点(D)	評価値(A)+(D)	低入札		
東武建設(株)	16.7	85,000,000	18.183	34.883											
(株)猪瀬	10.4	97,000,000	6.632	17.032											
(株)谷黒組	14.5	110,800,000	予定価格超過	-											
(株)増渕組	14.0	辞退	-	-											
大木建設(株)	7.9	124,700,000	予定価格超過	-											
小平興業(株)	11.8	86,990,000	16.267	28.067											
竹沢建設(株)	11.0	78,500,000	24.439	35.439											
山和技建(株)	10.9	134,800,000	予定価格超過	-											

上記入札金額は、入札者(又は契約希望者)が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。