

入札状況調書（総合評価落札方式）

- | | | | |
|----------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1. 件名 | 両筑二期福田支線水路柿原3号分水工改築工事 | 5. 予定価格（税抜） | 115,850,000 円 |
| 2. 開札年月日 | 平成22年8月19日 | 6. 予定価格（税込） | 121,642,500 円 |
| 3. 開札場所 | 両筑平野用水総合事業所 | 7. 調査基準価格（税込） | 103,278,000 円 |
| 4. 落札者 | (株)久富組 | 8. 落札金額（税込） | 106,207,500 円 |

業者名	技術点(A)	第1回入札				第1回見積				第2回見積				摘要	備考
		入札価格	価格点(B)	評価値(A)+(B)	低入札	見積価格	価格点(C)	評価値(A)+(C)	低入札	見積価格	価格点(D)	評価値(A)+(D)	低入札		
山一建設工業(株)	9.7	140,000,000	予定価格超過	-											
(株)野口土木	9.0	138,000,000	予定価格超過	-											
新開建設(株)	5.5	178,000,000	予定価格超過	-											
建武工業(株)	16.6	137,500,000	予定価格超過	-											
(株)二宮土木		辞退	0.000	-											
(株)福田組		辞退	0.000	-											
九州環境建設・久富建設JV	14.5	137,000,000	予定価格超過	-											
(株)行徳建設	9.0	143,960,000	予定価格超過	-											
(株)高木組		辞退	0.000	-											
(株)山本建設建材		無効	0.000	-											
(株)永幸建設		無効	0.000	-											
(株)辻組		辞退	0.000	-											
濱崎建設(株)	12.4	115,000,000	0.734	13.134											
(株)羽野組		辞退	0.000	-											
(株)別府土建	17.9	142,000,000	予定価格超過	-											
(株)佐々木組		辞退	0.000	-											
(株)久保組		辞退	0.000	-											
(株)久富組	20.0	101,150,000	12.689	32.689										落札	
(株)平田組	9.0	138,000,000	予定価格超過	-											
(株)松本組		無効	0.000	-											
尾花建設(株)		辞退	0.000	-											
黒田建設(株)		無効	0.000	-											
(株)原口建設	12.4	105,400,000	9.020	21.420											
(株)時里組		辞退	0.000	-											
(株)向江組	5.5	102,600,000	11.437	16.937											
あさくらJV		辞退	0.000	-											
岩村建設(株)	12.4	137,100,000	予定価格超過	-											
鳥飼建設(株)		辞退	0.000	-											
(株)近藤建設	16.6	137,100,000	予定価格超過	-											
(株)メンテック		無効	0.000	-											
武藤建設(株)		辞退	0.000	-											
新日本緑地(株)	9.0	130,200,000	予定価格超過	-											
古賀建設(株)	9.0	135,000,000	予定価格超過	-											
才田組・環境施設JV	9.7	137,000,000	予定価格超過	-											
(株)大久保建設		無効	0.000	-											

上記入札金額は、入札者（又は契約希望者）が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。
 技術点(A)の内訳は、別紙技術点評価調書のとおり。

別紙

技術点評価調書

- 1 件名 両筑二期福田支線水路柿原3号分木工改築工事
 2 開札年月日 平成22年8月19日
 3 開札場所 両筑平野用水総合事業所

業者名	企業の技術力	企業の信頼性・社会性	簡易な施工計画		評価点数 合計 (a)+(b)+(c)+(d)	技術点 最高点20点
	企業の施工実績・配置予定技術者の能力	地域精通度・地域貢献度	施工上配慮すべき事項	安全管理に留意すべき事項		
	評価点数(a)	評価点数(b)	評価点数(c)	評価点数(d)		
山一建設工業(株)	5	4	5	0	14	9.7
(株)野口土木	6	2	5	0	13	9.0
新開建設(株)	6	2	0	0	8	5.5
建武工業(株)	8	6	5	5	24	16.6
(株)二宮土木						
(株)福田組						
九州環境建設・久富建設JV	14	7	0	0	21	14.5
(株)行徳建設	6	2	5	0	13	9.0
(株)高木組						
(株)山本建設建材	6	7	0	0	13	9.0
(株)永幸建設	5	3	0	0	8	5.5
(株)辻組						
濱崎建設(株)	6	7	5	0	18	12.4
(株)羽野組						
(株)別府土建	10	6	5	5	26	17.9
(株)佐々木組						
(株)久保組						
(株)久富組	8	6	10	5	29	20.0
(株)平田組	7	6	0	0	13	9.0
(株)松本組	5	6	0	0	11	7.6
尾花建設(株)						
黒田建設(株)	7	4	0	5	16	11.0
(株)原口建設	6	2	5	5	18	12.4
(株)時里組						
(株)向江組	5	3	0	0	8	5.5
あさくらJV						
岩村建設(株)	5	3	5	5	18	12.4
鳥飼建設(株)						
(株)近藤建設	9	5	5	5	24	16.6
(株)メンテック	7	6	0	5	18	12.4
武藤建設(株)						
新日本緑地(株)	6	2	0	5	13	9.0
古賀建設(株)	5	3	5	0	13	9.0
才田組・環境施設JV	7	7	0	0	14	9.7
(株)大久保建設	3	7	5	0	15	10.3

技術点の算定は、企業の技術力、企業の信頼性・社会性及び簡易な施工計画(施工上配慮すべき事項及び安全管理に留意すべき事項)について評価した結果、それぞれに得られた評価点数の合計((a)+(b)+(c)+(d))が最も高い者に技術点20点を与え、その他の者は評価の結果に応じ比例配分して求められる技術点を与えている(少数点以下第2位を四捨五入)。