

入札状況調書(総合評価落札方式)

- | | | | |
|----------|-------------------|---------------|--------------|
| 1. 件名 | 板荷(久保田上流)地区安全対策工事 | 5. 予定価格(税抜) | 87,930,000 円 |
| 2. 開札年月日 | 平成22年8月24日 | 6. 予定価格(税込) | 92,326,500 円 |
| 3. 開札場所 | 思川開発建設所 | 7. 調査基準価格(税込) | 77,301,000 円 |
| 4. 落札者 | (株)富泉興業 | 8. 落札金額(税込) | 68,355,000 円 |

業者名	技術点(A)	第1回入札				第1回見積				第2回見積				摘要	備考
		入札価格	価格点(B)	評価値(A)+(B)	低入札	見積価格	価格点(C)	評価値(A)+(C)	低入札	見積価格	価格点(D)	評価値(A)+(D)	低入札		
東昭建設(株)	9.1	69,700,000	20.732	29.832											
(株)山中組	20.0	101,900,000	予定価格超過	-											
(株)猪瀬	14.8	74,400,000	15.387	30.187											
(株)富泉興業	17.8	65,100,000	25.964	43.764										落札	低入札価格調査実施 平成22年8月30日落札決定
斉藤建設(株)	13.5	95,000,000	予定価格超過	-											
アズマ原総業(株)	16.1	辞退	予定価格超過	-											
栗野建設(株)	9.1	97,000,000	予定価格超過	-											
山和技建(株)	8.7	96,000,000	予定価格超過	-											
神谷・機械(甲)	7.8	辞退	予定価格超過	-											
磯部建設(株)	16.5	95,700,000	予定価格超過	-											
阿久津建設(株)	13.5	辞退	予定価格超過	-											
山本建設(株)	17.8	辞退	予定価格超過	-											
東武建設(株)	11.3	辞退	予定価格超過	-											

上記入札金額は、入札者(又は契約希望者)が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

別紙

技術点評価調書

- 1 件 名 板荷(久保田上流)地区安全対策工事
 2 開札年月日 平成22年8月24日
 3 開札場所 思川開発建設所

業者名	企業の技術力	企業の信頼性・社会性	簡易な施工計画		評価点数 合計 (a)+(b)+(c)+(d)	技術点 最高点20点
	企業の施工実績・配置予定技術者の能力	地域精通度・地域貢献度	施工上配慮すべき事項	安全管理に留意すべき事項		
	評価点数(a)	評価点数(b)	評価点数(c)	評価点数(d)		
東昭建設(株)	4.0	4.0	2.5	0.0	10.5	9.1
(株)山中組	4.0	4.0	10.0	5.0	23.0	20.0
(株)猪瀬	4.0	3.0	10.0	0.0	17.0	14.8
(株)富泉興業	5.0	3.0	7.5	5.0	20.5	17.8
斉藤建設(株)	4.0	4.0	5.0	2.5	15.5	13.5
アズマ原総業(株)	2.0	4.0	12.5	0.0	18.5	16.1
粟野建設(株)	5.0	3.0	2.5	0.0	10.5	9.1
山和技建(株)	2.0	3.0	5.0	0.0	10.0	8.7
神谷・機械(甲)	2.0	2.0	5.0	0.0	9.0	7.8
磯部建設(株)	5.0	4.0	10.0	0.0	19.0	16.5
阿久津建設(株)	4.0	4.0	5.0	2.5	15.5	13.5
山本建設(株)	4.0	4.0	10.0	2.5	20.5	17.8
東武建設(株)	4.0	4.0	2.5	2.5	13.0	11.3

技術点の算定は、企業の技術力、企業の信頼性・社会性及び簡易な施工計画(施工上配慮すべき事項及び安全管理に留意すべき事項)について評価した結果、それぞれに得られた評価点数の合計((a)+(b)+(c)+(d))が最も高い者に技術点20点を与え、その他の者は評価の結果に応じ比例配分して求められる技術点を与えている(少数点以下第2位を四捨五入)。