

入札状況調書（総合評価落札方式）

1. 件名 両筑二期畑嶋調整水槽新築工事  
 2. 開札年月日 平成23年2月14日  
 3. 開札場所 両筑平野用水総合事業所  
 4. 落札者 (株)平田組

5. 予定価格（税抜） 188,190,000 円  
 6. 予定価格（税込） 197,599,500 円  
 7. 調査基準価格（税込） 167,223,000 円  
 8. 落札金額（税込） 156,240,000 円

業者名	技術点 (A)	第1回入札				第1回見積				第2回見積				摘要	備考
		入札価格	価格点 (B)	評価値 (A)+(B)	低入札	見積価格	価格点 (C)	評価値 (A)+(C)	低入札	見積価格	価格点 (D)	評価値 (A)+(D)	低入札		
(株)時里組	16.7	190,000,000	予定価格超過	-											
山一建設工業(株)	10.0	192,000,000	予定価格超過	-											
才田組・環境施設 JV	15.8	190,500,000	予定価格超過	-											
濱崎建設(株)	13.3	194,000,000	予定価格超過	-											
堤工業(株)	18.3	162,880,000	13.449	31.749											
(株)宝栄工業	18.3	無効	0.000	-											
(株)山本建設建材	10.0	159,800,000	15.086	25.086											
新開建設(株)	9.2	191,476,000	予定価格超過	-											
(株)廣瀬組	14.2	180,000,000	4.352	18.552											
(株)平田組	20.0	148,800,000	20.931	40.931	△	低入札価格調査実施 平成23年2月18日 落札者決定								落札	
(株)佐々木組	19.2	193,300,000	予定価格超過	-											
飯田建設(株)		辞退	0.000	-											
木原建設(株)		辞退	0.000	-											
(株)丸福建設		辞退	0.000	-											
(株)久富組		辞退	0.000	-											
井樋建設(株)		辞退	0.000	-											
(株)メンテック	14.2	190,000,000	予定価格超過	-											
(株)大藪組	12.5	190,000,000	予定価格超過	-											
森部建設(株)	15.0	195,000,000	予定価格超過	-											
(株)近藤建設	14.2	191,000,000	予定価格超過	-											
(株)南組		辞退	0.000	-											
(株)大久保建設		辞退	0.000	-											
(株)坂口組	13.3	161,960,000	13.938	27.238											
(株)別府土建	14.2	192,000,000	予定価格超過	-											
(株)松本組	19.2	159,300,000	15.352	34.552											
あさくら JV		辞退	0.000	-											
古賀建設(株)	11.7	143,800,000	23.588	35.288	△										

上記入札金額は、入札者（又は契約希望者）が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。  
 技術点(A)の内訳は、別紙技術点評価調書のとおり。

