



業 者 名	技術点 (A)	第 1 回 入 札				第 1 回 見 積				第 2 回 見 積				摘 要	備 考
		入札価格	価格点 (B)	評価値 (A)+(B)	低入札	見積価格	価格点 (C)	評価値 (A)+(C)	低入札	見積価格	価格点 (D)	評価値 (A)+(D)	低入札		
(株)山本建設建材	4.1	辞退													
(株)佐々木組	3.5	125,500,000	予定価 格超過	-											
井樋建設(株)		辞退													
飯田建設(株)	6.5	112,000,000	10.700	17.200											
(株)南組		辞退													
(株)大藪組	4.7	125,000,000	0.335	5.035											
(株)近藤建設		辞退													
森部建設(株)		辞退													
(株)平田組		辞退													
(株)原田土木		辞退													
(株)向江組		辞退													
あさくら経常建設共同企業体		辞退													
(株)別府土建	5.9	103,000,000	17.876	23.776	△									落 札	低入札価格調査実施、平成23 年3月15日落札決定

上記入札金額は、入札者(又は契約希望者)が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

技術点(A)の内訳は、別紙技術点評価調書のとおり。

別紙

技術点評価調書

- 1 件名 付替林道2-1工区工事  
 2 開札年月日 平成23年3月8日  
 3 開札場所 独立行政法人水資源機構朝倉総合事業所

業者名	企業の技術力 企業の施工実績・配置 予定技術者の能力	企業の信頼性・社会性 地域精通度・地域貢献度	評価点数 合計 (a)+(b)	技術点 最高点10点
	評価点数(a)	評価点数(b)		
(株)時里組	8	0	8	4.7
尾花建設(株)				辞退
(株)久富組				辞退
(株)高木組	6	4	10	5.9
九州環境建設・久富経常建設共同企業体				辞退
(株)久保組	7	5	12	7.1
建武工業(株)				辞退
(株)福田組				辞退
山一建設工業(株)	6	4	10	5.9
古賀建設(株)	5	1	6	3.5
金子建設(株)	3	4	7	4.1
(株)山本建設建材	5	2	7	4.1
(株)佐々木組	4	2	6	3.5
井樋建設(株)				辞退
飯田建設(株)	6	5	11	6.5
(株)南組				辞退
(株)大藪組	5	3	8	4.7
(株)近藤建設				辞退
森部建設(株)				辞退
(株)平田組				辞退
(株)原田土木				辞退
(株)向江組				辞退
あさくら経常建設共同企業体				辞退
(株)別府土建	8	2	10	5.9

技術点の算定は、企業の技術力及び企業の信頼性・社会性について評価した結果、それぞれに得られた評価点数の合計((a)+(b))が最も高い者に技術点10点を与え、その他の者は評価の結果に応じ比例配分して求められる技術点を与えている(少数点以下第2位を四捨五入)。