
　入 札 状 況 調 書 （総合評価落札方式）

上記入札金額は、入札者（又は契約希望者）が見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額である。

石綿管除去対策相楽支線相楽工区外工事 5.

6.

102,690,000

予 定 価 格 （ 税 抜 ）

予 定 価 格 （ 税 込 ）

調査基準価格（税込）

落 札 金 額 （ 税 込 ）

円

1.

2.

件 名

開札年月日 132,268,500

125,970,000

西濃建設（株）

7.

円

評価値
(A)+(B)

豊川用水総合事業部

円

円

111,310,500

8.

平成23年3月22日

第　１　回　見　積第　１　回　入　札

入札価格

（株）波多野組

神野建設（株）

東海興業（株）

-
予定価
格超過

予定価
格超過

予定価
格超過

164,600,000

168,000,000

163,000,000

日下建設（株）

（株）酒伊組

16.7

3.

4.

開札場所

落 札 者

低価格入札調査実施
平成２３年30日落札決定

 

 

3.7

 

 

 

岡田建設（株）

97,800,000

（株）ノバック

 

西濃建設（株） 22.362

-

5.8

予定価
格超過

165,000,000

8.6

4.7

 

辞退

△26.062

-

落　札

辞退

-

備　　　考
低入札

無効　工事費内訳書なし

摘　　　要
見積価格

第　２　回　見　積

価格点
(D)

評価値
(A)+(D)

技術点（Ａ）の内訳は、別紙技術点評価調書のとおり。

低入札低入札
価格点
(B)

見積価格
価格点
(C)

評価値
(A)+(C)

業　　者　　名
技術点
(A)



［標準様式例６－３］

別紙

技術点評価調書

１　　件　　　　名 石綿管除去対策相楽支線相楽工区外工事

２　　開札年月日 平成23年3月22日

３　　開 札 場 所 豊川用水総合事業部

企業の技術力
企業の信頼性・社会
性

技術点合計

企業の施工実績・配
置予定技術者の能力

地域精通度・地域貢
献度

(c)+(d)+(e)

評価点数(a) 評価点数(b) 評価点数
技術点（ｅ）
最高点１０点

日下建設（株） 14.0 5.0 19.0 10.0 6.0 6.7 16.7

（株）酒伊組

（株）波多野組 5.0 4.0 9.0 4.7 0.0 0.0 4.7

神野建設（株） 7.0 4.0 11.0 5.8 0.0 0.0 5.8

西濃建設（株） 7.0 0.0 7.0 3.7 0.0 0.0 3.7

東海興業（株） 7.0 3.0 10.0 5.3 3.0 3.3 8.6

（株）ノバック

岡田建設（株）

技術点の算定は、上記、企業の技術力及び企業の信頼性・社会性の評価項目について評価した結果、それぞれに得られた評価点数の
小計((a)+(b))が最も高い者に技術点10点を与え、その他の者は評価結果の値に応じ比例配分して求められる技術点を与えている（小数
点以下第2位を四捨五入）。
また、安全管理に留意するべき事項について同様に、得られた評価点数の最も高い者に技術点１０点を与え、その他の者は評価結果の
値に応じ比例配分して求められる技術点を与えている（小数点以下第2位を四捨五入）。

簡易な施工計画

業者名

安全管理に留意するべき
事項評価点数

小計
（ａ）+(ｂ)

技術点
（ｃ）

最高点
10点


