
　入 札 状 況 調 書 （総合評価落札方式）

上記入札金額は、入札者（又は契約希望者）が見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額である。

竹谷支線水路第４工区補強工事 5.

6.

58,380,000

予 定 価 格 （ 税 抜 ）

予 定 価 格 （ 税 込 ）

調査基準価格（税込）

落 札 金 額 （ 税 込 ）

円

1.

2.

件 名

開札年月日 77,007,000

73,340,000

亜細亜建設工業（株）

7.

円

0.000

評価値
(A)+(B)

三重用水管理所

円

円

65,677,500

8.

平成23年8月25日

第　１　回　見　積第　１　回　入　札

入札価格

（株）神尾工業

（株）環境開発

（株）大阪環境

10.9952.495

予定価
格超過

予定価
格超過

71,510,000

80,200,000

81,250,000

亜細亜建設工業（株）

（株）豊浦浚渫

9.0

3.

4.

開札場所

落 札 者

5.0
予定価
格超過

1.827

-

7.0

-

9.827

予定価
格超過

6.0

8.0ラック（株）

71,000,000

81,000,000

72,000,000

（株）古瀬組

（株）山二総合開発

（株）栄建設

80,000,000

3.191

-

6.5

24.18955,600,000

5.5

8.5

9.5 無効 0.000

10.191

33.189 △

-

備　　　考
低入札

低入札価格調査実施
平成23年8月31日落札決定落　札

摘　　　要
見積価格

第　２　回　見　積

価格点
(D)

評価値
(A)+(D)

技術点（Ａ）の内訳は、別紙技術点評価調書のとおり。

低入札低入札
価格点

(B)
見積価格

価格点
(C)

評価値
(A)+(C)

業　　者　　名
技術点

(A)

（株）ＵＤＩ 5.5 76,000,000
予定価
格超過

-

（株）東産業 7.0 77,830,000
予定価
格超過

-

（株）松本組 10.0 71,600,000 2.373 12.373



別紙
技術点評価調書

１　　件　　　　名 竹谷支線水路第４工区補強工事

２　　開札年月日 平成23年8月25日

３　　開 札 場 所 三重用水管理所

企業の技術力 企業の信頼性・社会性

企業の施工実績・配置
予定技術者の能力

地域精通度・地域貢献度

評価点数(ａ) 評価点数(ｂ)

亜細亜建設工業（株） 15.0 3.0

（株）豊浦浚渫 14.0 5.0

（株）神尾工業 14.0 3.0

（株）環境開発 10.0 3.0

（株）大阪環境 9.0 2.0

（株）栄建設 12.0 2.0

（株）ＵＤＩ 10.0 1.0

（株）東産業 9.0 5.0

（株）松本組 15.0 5.0

（株）古瀬組 9.0 3.0

ラック（株） 15.0 1.0

（株）山二総合開発 10.0 0.0 10.0 5.0

評価点数

8.0

業者名
合計 技術点

12.0

11.0 5.5

14.0 7.0

20.0 10.0

(a)+(b) 最高点10点

18.0

19.0

17.0

13.0

11.0

14.0

16.0

　技術点の算定は、企業の技術力及び企業の信頼性・社会性について評価した結果、それぞれに得られた評価点数の合計
（（ａ）＋（ｂ））が最も高い者に技術点10点を与え、その他の者は評価の結果に応じ比例配分して求められる技術点を与えてい
る（少数点以下第2位を四捨五入）。

9.0

9.5

8.5

6.5

5.5

7.0

6.0


