

入札状況調書（総合評価落札方式）

1. 件名	両筑二期寺内幹支線水路分水工改築工事	5. 予定価格（税抜）	174,840,000 円
2. 開札年月日	平成23年10月17日	6. 予定価格（税込）	183,582,000 円
3. 開札場所	両筑平野用水総合事業所	7. 調査基準価格（税込）	160,912,500 円
4. 落札者	(株)古賀組	8. 落札金額（税込）	159,600,000 円

業者名	技術点 (A)	第1回入札				第1回見積				第2回見積				摘要	備考
		入札価格	価格点 (B)	評価値 (A)+(B)	低入札	見積価格	価格点 (C)	評価値 (A)+(C)	低入札	見積価格	価格点 (D)	評価値 (A)+(D)	低入札		
(株)高山組	12.6	199,900,000	予定価格超過	-											
井樋建設(株)		辞退													
(株)山本建設建材		辞退													
(株)高木組		辞退													
岩村建設(株)		辞退													
才田組・環境施設J.V	17.0	183,800,000	予定価格超過	-											
(株)永幸建設	9.6	185,000,000	予定価格超過	-											
(株)羽野組		辞退													
(株)古賀組	11.9	152,000,000	13.063	24.963	△	低入札価格調査実施 平成23年10月20日 落札者決定							落札		
濱崎建設(株)	11.9	165,000,000	5.628	17.528											
建武工業(株)		辞退													
(株)平田組		辞退													
九州環境建設(株)		辞退													
飯田建設(株)	13.3	172,000,000	1.624	14.924											
(株)環境開発	11.1	180,000,000	予定価格超過	-											
(株)松本組		辞退													
半田建設(株)	14.1	223,640,000	予定価格超過	-											
(株)三原産業		辞退													
(株)久富組		辞退													
(株)小椎尾組		辞退													
山一建設工業(株)		辞退													
新開建設(株)		辞退													
森部建設(株)		辞退													
(株)近藤建設		辞退													
(株)別府土建		辞退													
あさくらJ.V	19.3	184,000,000	予定価格超過	-											
(株)大久保建設		辞退													

上記入札金額は、入札者（又は契約希望者）が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。
 技術点(A)の内訳は、別紙技術点評価調書のとおり。

