
円

福井建設（株） 辞退

（株）折本工業 辞退

藤枝建設（株） 辞退

（株）菱木土建 辞退

小松﨑工業（株） 16.8 29,200,000
予定価
格超過

- 28,700,000 0.795 17.595 落札
平成23年11月14日決定
（不落随契に移行）

東亜興業（株） 11.6 39,000,000
予定価
格超過

- 不落随契辞退

円

円

（調査基準価格の100／105）

28,930,000

24,680,000

上記金額は、入札者（又は契約希望者）が見積った契約希望金額の105分の100に相当する金
額である。 入札書比較価格

（予定価格の100／105）

入札状況調書（総合評価落札方式）

工　事　名 西浦湖岸堤出島工区他災害復旧工事 開札執行者

30,376,500 円

立 会 人

落    札    者 小松﨑工業（株） 落 札 金 額

（入札書記載金額×105／100）

入  札  場  所 利根川下流総合管理所 調査基準価格 25,914,000 円

入 札 年 月 日 平成23年11月11日 予 定 価 格

30,135,000

業　者　名
技術点
(A)

第　１　回　入　札 第　１　回　見　積 第　２　回　見　積
摘　要 備　　　考

入札価格
価格点
(B)

評価値
(A)+(B)

低入札 見積価格
価格点
(C)

評価値
(A)+(C)

低入札 見積価格

調査基準価格
（税抜き）

価格点
(D)

評価値
(A)+(D)

低入札



別紙
技術点評価調書

１　　件　　　　名 西浦湖岸堤出島工区他災害復旧工事

２　　開札年月日 平成23年11月11日

３　　開 札 場 所 利根川下流総合管理所

企業の技術力 企業の信頼性・社会性

企業の施工実績・配置
予定技術者の能力

地域精通度・地域貢献度

評価点数(ａ) 評価点数(ｂ)

福井建設（株）

（株）折本工業

藤枝建設（株）

（株）菱木土建

小松﨑工業（株） 10.0 4.0

東亜興業（株） 5.7 4.0

評価点数

業者名
合計 技術点

9.7

14.0

(a)+(b) 最高点20点

　技術点の算定は、企業の技術力及び企業の信頼性・社会性について評価した結果、それぞれに得られた評価点数の合
計（（ａ）＋（ｂ））が最も高い者に技術点10点を与え、その他の者は評価の結果に応じ比例配分して求められる技術点を与え
ている（少数点以下第2位を四捨五入）。

16.80

11.60


