

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募)	予定価格	契約金額	落札率	関連公益法人の場合、再就職の役員の数	備考
<p>印旛沼・房総導水路ポンプ設備整備工事 (千葉県印旛郡栄町和田地内(印旛機場)外8箇所) 令和2年05月30日～令和3年03月25日 機械設備工事</p>	<p>分任契約職 千葉用水総合管理所 長 宮下武士 (千葉県八千代市村上)</p>	<p>令和2年5月29日</p>	<p>(株)荏原製作所 (東京都大田区羽田旭町)</p>	<p>1010801001748</p>	<p>工事遂行上の条件を満たす当該業者を契約の予定者とし、当該業者以外の者で本工事に必要な条件を満たし参加意思のある者の有無を確認するため、公募を実施したところ、参加の応募者はいなかったため(工事請負契約の事務処理要領第5条第4項第一号)</p>	<p>76,659,000</p>	<p>76,450,000</p>	<p>99.7%</p>	<p>—</p>	
<p>羽生用水路管路試験掘工事 (岐阜県美濃加茂市蜂屋町下蜂屋地内(羽生用水路STA29+0.00)ほか) 令和2年03月31日～令和2年06月01日 その他の工事</p>	<p>分任契約職 木曾川用水総合管理所 所長 齊藤一俊 (愛知県稲沢市祖父江町馬飼寺東)</p>	<p>令和2年5月19日</p>	<p>(株)大貴 (岐阜県美濃加茂市西町)</p>	<p>4200001017184</p>	<p>羽生用水路において漏水の可能性があるとの連絡を受け、調査したところ道路付近から湧水が確認された。4月21日からかんがい期となり、通水量が増大することにより、道路下の埋設管の状況を早急に確認し対策を講じなければ、道路に影響が発生し第三者被害の恐れがあると判断し、当事務所と「水資源開発施設等での災害応急復旧工事及び緊急修繕工事の施工に関する協定書」を締結している業者の中から、当該施設の近隣に位置する社に対して、事前に聞き取りを行った結果、早急の対応が可能であるとの返答があった当該業者と随意契約を締結したものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第4項第三号)。</p>	<p>3,190,000</p>	<p>3,168,000</p>	<p>99.3%</p>	<p>—</p>	